



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม. ถึง ผกป.กฟส.ลปม.
เลขที่ ฉ.3 ลปม.(กป.) - / 2559. วันที่ 11 ต.ค. 2559
เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย
อ้างอิง อนุมัติ ที่ ฉ.3 บร.(กส.) 955/2559 ลว. 26 เม.ย. 2559

เรียน ผกป.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง กฟจ.บร. ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมา เฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า ประจำปี 2559 แล้วนั้น

ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ขยายเขตแรงต่ำบ้านหนองม่วงน้อย ม.10 ต.ทะเลน้อย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS C-59-F-LAMCM.0141.02.1 / โครงการ 8002561309 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามอนุมัติ บร.	ปริมาณ หน่วย	หน่วย	รวมราคากลาง (ค่าแรง x 1.1893)
	แผนกแรงต่ำภายนอก				
1	พาดสายอลูมิเนียม 50 มม.	2,305.00	0.110	ก.ม.	301.55
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 มม.	125.00	8.00	ชุด	1,189.30
3	ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง	1,485.00	1.00	ชุด	1,766.11
4	ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	275.00	4.00	ชุด	1,308.23
5	ชุดหลุมและปักเสา คอ.ขนาด 8 เมตร	1,065.00	2.00	ต้น	2,533.21
รวมเป็นเงิน					7,098.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					496.86
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					7,594.86

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และเป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

- อนุมัติหลักการจ้างงาน ขยายเขตแรงต่ำบ้านหนองม่วงน้อย ม.10 ต.ทะเลน้อย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 7,594.86 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบสี่บาทแปดสิบหกสตางค์)
- อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

2.1 นายน้อย แผงกลาง

ชม.บด.

ประธานกรรมการ กฟผ. 12 ต.ค. 59

2.2 นายทองดี ชิมครบุรี

พช.ระดับ 7

กรรมการ กฟผ. 12 ต.ค. 59

2.3 นายสุรชาติ สุดตาชาติ

นทน.ระดับ 7

กรรมการ กฟผ. 12 ต.ค. 59

- อนุมัติแต่งตั้ง พช.ควบคุมงานจ้าง คือ นายอภิชา อ่อนละมุล ผกป.กฟส.ลปม. 12 ต.ค. 59.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)

ผกป.กฟส.ลปม.

อนุมัติ
11 ต.ค. 2559

11 ต.ค. 2559

30 พ.ย. 2559



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคา

ถึง ผจก.กฟส.อ.ลปม.

เลขที่ ฉ.3.ลปม.(ผกป.) /2559

วันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำบ้านหนองม่วงน้อย ม.10 ต.ทะเลเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.อ.ลปม. ลว.12 ต.ค. 59 ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างงาน ขยายเขตแรงต่ำบ้านหนองม่วงน้อย ม.10 ต.ทะเลเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-59-F-LAMCM.-0141.02.1 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และคณะกรรมการได้ตรวจสอบพิจารณาแล้วสรุปผลได้ดังนี้

1. นายคมสัน คิตรีมย์ (801113) อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 6,400 บาท (หกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ได้ต่อรองราคาลดให้อีก 600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน) คงเหลือเป็นจำนวนเงินที่เสนอราคา 5,800 บาท ตามเอกสารแนบ 1


2. นายบุญ ทานองดี (483392) อยู่บ้านเลขที่ 5/1 หมู่ที่ 14 ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ต่อรองราคาลดให้อีก 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) คงเหลือเป็นจำนวนเงินที่เสนอราคา 6,200 บาท ตามเอกสารแนบ 2

ปรากฏว่า ผลการต่อรองราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 1 คือ นายคมสัน คิตรีมย์ เสนอราคา 5,800 บาท (ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) เป็นราคาต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง ที่กฟจ.บุรีรัมย์ กำหนด


คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำบ้านหนองม่วงน้อย ม.10 ต.ทะเลเมนชัย อ.ลำปลายมาศ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,800 บาท (ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ - ลงนาม
18 ต.ค. 2559


ประธานกรรมการ
(นายณรงค์ชัย สุนิมิตรพงศ์)
ผ.บ.ต.กฟส.ลปม.


กรรมการ
(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ผ.ก.ป.กฟส.ลปม.


กรรมการ
(นางธนวดี พงษ์ภมร)
ผ.บ.ง.กฟส.ลปม.


30 พ.ย. 2559