

**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ ฉ.3 ลปม.(กป.) - / 2559. วันที่ 26 ต.ค. 2559
เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ที่ ฉ.3 บร.(กส.) 955/2559 ลว. 26 เม.ย. 2559 กฟจ.บร. ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมา เฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า ประจำปี 2559 แล้วนั้น

ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ขยายเขตแรงต่ำบ้านเมืองไผ่ ม.15 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS C-59-F-LAMCM.0196.02.1 โครงการ 8002615939 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามอนุมัติ บร.	ปริมาณ หน่วย	หน่วย	รวมราคากลาง (ค่าแรง x 1.1893)
	แผนกแรงต่ำภายนอก				
1	พาดสายอลูมิเนียม 50 มม.	2,305.00	0.190	ก.ม.	520.85
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 มม.	125.00	8.00	ชุด	1,189.30
3	ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง	1,485.00	2.00	ชุด	3,532.22
4	ทำกราวด์ 1 จุด (ฝังท่อนกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	435.00	1.00	ชุด	517.35
5	ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	275.00	5.00	ชุด	1,635.29
6	ชุดหลุมและปักเสา คอ.ขนาด 9 เมตร	1,210.00	3.00	ตัน	4,317.16
7	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 V.	115.00	1.00	ชุด	136.77
รวมเป็นเงิน					11,849.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					829.43
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					12,678.43

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และเป็นไปตาม ข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติหลักการจ้างงาน ขยายเขตแรงต่ำบ้านเมืองไผ่ ม.15 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
ในวงเงิน 12,678.43 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสี่สิบสามสตางค์)
2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคงราคาจ้าง

- 2.1 นายณรงค์ชัย สุนิมิตพงศ์
2.2 นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ
2.3 นางธนวดี พงษ์ภมร

ผ.บ.ต.กฟส.อ.ลปม.
ผ.ก.ป.กฟส.อ.ลปม.
ผ.บ.ง.กฟส.อ.ลปม.

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

27 ต.ค. 2559
27 ต.ค. 2559

25 เม.ย. 2560

ท.ม. ๒๗ ต.ค. ๒๕๕๙

3. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

3.1 นายน้อย แฝงกลาง

ชผ.บต.

ประธานกรรมการ ทพ. 27 ต.ค. 2559

3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ

นทน.ระดับ 7

กรรมการ ทพ. 28 ต.ค. 2559

3.3 นายทองดี ชิมครบุรี

พชง.ระดับ 7

กรรมการ ทพ. 27 ต.ค. 2559

4. อนุมัติแต่งตั้ง พชง.ควบคุมงานจ้าง คือ นายอภิชา อ่อนละมูล ชผ.กบ.กฟส.ลปม.

27 ต.ค. 2559

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)

ทผ.กบ.กฟส.ลปม.

อนุมัติ
27 ต.ค. 2559

25 เม.ย. 2560



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคา ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำบ้านเมืองไผ่ ม.15 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 26 ต.ค. 59 ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำบ้านเมืองไผ่ ม.15 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-59-F-LAMCM.0196.02.1 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

1. นายคมสัน คิตรีมย์ (801113) อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 10,100 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ได้ต่อรองราคาลดให้อีก 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) คงเหลือเป็นจำนวนเงินที่เสนอราคา 9,900 บาท ตามเอกสารแนบ 1
2. นายมนูญ ทานองดี (483392) อยู่บ้านเลขที่ 5/1 หมู่ที่ 14 ต.กระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 10,189 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) ได้ต่อรองราคาลดให้อีก 509 บาท (ห้าร้อยเก้าบาทถ้วน) คงเหลือเป็นจำนวนเงินที่เสนอราคา 9,680 บาท ตามเอกสารแนบ 2

ปรากฏว่า ผลการต่อรองราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 2 คือ นายมนูญ ทานองดี เสนอราคา 9,680 บาท (เก้าพันหกกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่า ราคา กลาง ที่ กฟจ.บุรีรัมย์ กำหนด

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายมนูญ ทานองดี ก่อสร้างงาน ขยายเขตแรงต่ำบ้านเมืองไผ่ ม.15 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,680 บาท (เก้าพันหกกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

๐๙๓๕.
๑๔ พ.ย. 2559

ประธานกรรมการ
(นายณรงค์ชัย สุนิมิตพงศ์)

ผ.บ.ต.กฟส.ลปม.

กรรมการ
(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)

ผ.ก.ป.กฟส.ลปม.

กรรมการ 25 พ.ย. 2559
(นางธนวดี พงษ์ภมร)
ผ.บ.ง.กฟส.ลปม.