



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกบ.กฟส.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ ฉ.3 ลปม.(กป.) - / 2559 วันที่ 26 ต.ค. 2559
เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ที่ ฉ.3 บร.(กส.) 955/2559 ลว. 26 เม.ย. 2559 กฟจ.บร. ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมา เฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า ประจำปี 2559 แล้วนั้น

ผกบ.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านห้วยมะไฟ (หม้อแปลงลูกใน) ม.9 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS C-59-F-LAMCM.0203.02.2
โครงข่าย 8002615885 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามอนุมัติ บร.	ปริมาณ หน่วย	หน่วย	รวมราคากลาง (ค่าแรง x 1.1893)
	แผนกไฟฟ้าสาธารณะ				
1	พาดสายอลูมิเนียม 25 ต.มม.	1,760.00	0.120	ก.ม.	251.18
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 25-35 ต.มม.	125.00	2.00	ชุด	297.33
3	ติดตั้ง Rack เดี่ยว บนเสา	125.00	5.00	ชุด	743.31
4	ติดตั้งดวงโคม	385.00	2.00	ชุด	915.76
รวมเป็นเงิน					2,208.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					154.56
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					2,362.56

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และเป็นไปตาม
ข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติหลักการจ้างงาน ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านห้วยมะไฟ (หม้อแปลงลูกใน) ม.9 ต.เมืองแฝก
อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 2,362.56 บาท (สองพันสามร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบบาทสตางค์)

2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคงราคาจ้าง

2.1 นายณรงค์ชัย สุนิมิตพงศ์

ผ.บต.กฟส.อ.ลปม. ประธานกรรมการ

2.2 นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ

ผ.กบ.กฟส.อ.ลปม. กรรมการ

2.3 นางธนวดี พงษ์ภมร

ผ.บง.กฟส.อ.ลปม. กรรมการ

27 ต.ค. 2559

27 ต.ค. 2559

ททพ.
27 ต.ค. 2559

3. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

3.1 นายน้อย แฝงกลาง

ชผ.บต.

ประธานกรรมการ ททท. ๕๗๓๑-๕๙

3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ

นทท.ระดับ 7

กรรมการ ททท. ๕๗๓๑-๕๙

3.3 นายทองดี ชิมครบุรี

พชช.ระดับ 7

กรรมการ ททท. ๕๗๓๑-๕๙ 27 ต.ค. 2559

4. อนุมัติแต่งตั้ง พชช.ควบคุมงานจ้าง คือ นายอภิชา อ่อนละมุล ชผ.กบ.กฟส.ลปม.

27 ต.ค. 2559

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)

ทผ.กบ.กฟส.ลปม.

26 ต.ค. 2559



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคา

ถึง ผจก.กฟส.ลปม.

เลขที่

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านห้วยมะไฟ (หม้อแปลงลูกใน) ม.9 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 26 ต.ค. 59 ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านห้วยมะไฟ (หม้อแปลงลูกใน) ม.9 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-59-F-LAMCM.0203.02.2 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคาจำนวน 2 ราย และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

① นายคมสัน คิตรีมย์ (801113) อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 1,800 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ได้ต่อรองราคาลดให้อีก 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) คงเหลือเป็นจำนวนเงินที่เสนอราคา 1,500 บาท ตามเอกสารแนบ 1

2. นายมนูญ ทานองดี (483392) อยู่บ้านเลขที่ 5/1 หมู่ที่ 14 ต.กระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 2,888 บาท (สองพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) ได้ต่อรองราคาลดให้อีก 288 บาท (สองร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) คงเหลือเป็นจำนวนเงินที่เสนอราคา 2,600 บาท ตามเอกสารแนบ 2

ปรากฏว่า ผลการต่อรองราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 1 คือ นายคมสัน คิตรีมย์ เสนอราคา 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง ที่ กฟจ.บุรีรัมย์ กำหนด

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ก่อสร้างงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านห้วยมะไฟ (หม้อแปลงลูกใน) ม.9 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

14 พ.ย. 2559

(นายณรงค์ชัย สุโขมิตพงศ์)

ผ.บ.ต.กฟส.ลปม.

ประธานกรรมการ

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)

ผ.ก.บ.กฟส.ลปม.

กรรมการ

(นางธนวดี พงษ์ภมร)

ผ.บ.ง.กฟส.ลปม.

กรรมการ