



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกบ.กฟส.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ ฉ.3 ลปม.(กป.) - / 2559. วันที่ 26 ต.ค. 2559
เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ที่ ฉ.3 บร.(กส.) 955/2559 ลว. 26 เม.ย. 2559 กฟจ.บร. ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมา
เฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า ประจำปี 2559 แล้วนั้น

ผกบ.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะ
บ้านเมืองแฝก ม.1 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS C-59-F-LAMCM.0207.02.1 02.2 โครงการ

8002615848 8002615849 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามอนุมัติ บร.	ปริมาณ หน่วย	หน่วย	รวมราคากลาง (ค่าแรง x 1.1893)
	แผนกแรงต่ำภายนอก				
1	พาดสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	2,305.00	0.110	ก.ม.	301.55
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 ต.มม.	125.00	8.00	ชุด	1,189.30
3	ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง	1,485.00	2.00	ชุด	3,532.22
4	ทำกราวด์ 1 จุด (ฝังท่อนกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	435.00	1.00	ชุด	517.35
5	ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	275.00	5.00	ชุด	1,635.29
6	ติดตั้ง Rack เดี่ยว บนเสา	125.00	1.00	ชุด	148.66
7	ชุดหลุมและปักเสา คอ.ร.ขนาด 9 เมตร	1,210.00	3.00	ต้น	4,317.16
8	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 v	115.00	1.00	ชุด	136.77
	แผนกไฟสาธารณะ				11,778.00
9	พาดสายอลูมิเนียม 25 ต.มม.	1,760.00	0.055	ก.ม.	115.12
10	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 25-35 ต.มม.	125.00	4.00	ชุด	594.65
11	ติดตั้ง Rack เดี่ยว บนเสา	125.00	4.00	ชุด	594.65
12	ติดตั้งดวงโคม	385.00	3.00	ชุด	1,373.64
13	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 v	115.00	1.00	ชุด	136.77
					2,815.00
รวมเป็นเงิน					14,593.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					1,021.51
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					15,614.51

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และเป็นไปตาม
ข้อบังคับ กพท. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติหลักการจ้างงาน ขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านเมืองแฝก ม.1 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ
จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 15,614.51 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยสิบสี่บาทห้าสิบบาทห้าเซ็นต์สตางค์)

2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคงราคากจ้าง

2.1 นายณรงค์ชัย สุนิมิตพงศ์

ทพ.บต.กพส.อ.ลปม.

ประธานกรรมการ

2.2 นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ

ทพ.กบ.กพส.อ.ลปม.

กรรมการ

2.3 นางธนวดี พงษ์ภมร

ทพ.บง.กพส.อ.ลปม.

กรรมการ

๒๗ ต.ค. ๒๕๕๙
๒๗ ต.ค. ๒๕๕๙
๒๗ ต.ค. ๒๕๕๙

3. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

3.1 นายน้อย แฝงกลาง

ทพ.บต.

ประธานกรรมการ

3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ

ทพ.น.ระดับ 7

กรรมการ

3.3 นายทองดี ชิมครบุรี

ทพ.ช.ระดับ 7

กรรมการ

๒๗ ต.ค. ๒๕๕๙
๒๗ ต.ค. ๒๕๕๙
๒๗ ต.ค. ๒๕๕๙

4. อนุมัติแต่งตั้ง พช.ควบคุมงานจ้าง คือ นายอภิชา อ่อนละมูล ทพ.กบ.กพส.ลปม.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)

ทพ.กบ.กพส.ลปม.

๒๖ ต.ค. ๒๕๕๙



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคา

ถึง ผจก.กฟส.ลปม.

เลขที่

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านเมืองแฝก ม.1 ต.เมืองแฝก
อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 26 ต.ค. 59 ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคาจ้างเหมา
บุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านเมืองแฝก ม.1 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ
จ.บุรีรัมย์ WBS.C-59-F-LAMCM.0207.02.1,02.2 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย
และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

1. นายคมสัน คิตรีมย์ (801113) อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 12,400 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ได้ต่อรองราคาลด
ให้อีก 400 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) คงเหลือเป็นจำนวนเงินที่เสนอราคา 12,000 บาท ตามเอกสารแนบ 1
2. นายมนูญ ทำนองดี (483392) อยู่บ้านเลขที่ 5/1 หมู่ที่ 14 ต.กระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 12,496 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) ได้ต่อรอง
ราคาลดให้อีก 296 บาท (สองร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) คงเหลือเป็นจำนวนเงินที่เสนอราคา 12,200 บาท
ตามเอกสารแนบ 2

ปรากฏว่า ผลการต่อรองราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 1 คือ นายคมสัน
คิตรีมย์ เสนอราคา 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง
ที่ กฟจ.บุรีรัมย์ กำหนด

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ก่อสร้างงาน
ขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านเมืองแฝก ม.1 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ

กฟจ.

14 พ.ย. 2559

(นายณรงค์ชัย สุนิมิตพงศ์)

ผ.บ.ต.กฟส.ลปม.

ประธานกรรมการ

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)

ผ.ก.บ.กฟส.ลปม.

กรรมการ

(นางธนาดี พงษ์ภมร)

ผ.บ.ง.กฟส.ลปม.

กรรมการ