



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม. ถึง ผกก.กฟส.ลปม.
เลขที่ ฉ.3 ลปม.(กป.) - / 2559. วันที่ 27 ต.ค. 2559
เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

เรียน ผกก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติที่ฉ.3 บร.(กส.) 955/2559 ลว. 26 เม.ย. 2559 กฟจ.บร. ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมา เฉพาะค่าแรง สำหรับงานก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า ประจำปี 2559 แล้วนั้น


ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะ บ้านหนองกระสัง ม.12 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ WBS C-59-F-LAMCM.0169.02.1 02.2 โครงการ 8002619720 8002619721 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามอนุมัติ บร.	ปริมาณ หน่วย	หน่วย	รวมราคากลาง (ค่าแรง x 1.1893)
	แผนกแรงต่ำภายนอก				
1	พาดสายอลูมิเนียม 50 ตมม.	2,305.00	0.150	ก.ม.	411.20
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 ต.มม.	125.00	12.00	ชุด	1,783.95
3	ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง	1,485.00	3.00	ชุด	5,298.33
4	ทำกราวด์ 1 จุด (ฝังท่อนกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	435.00	1.00	ชุด	517.35
5	ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	275.00	7.00	ชุด	2,289.40
6	ชุดหลุมและปักเสา คอร.ขนาด 9 เมตร	1,210.00	4.00	ตัน	5,756.21
7	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 v	115.00	1.00	ชุด	136.77
	แผนกไฟสาธารณะ				16,193.00
8	พาดสายอลูมิเนียม 25 ต.มม.	1,760.00	0.460	ก.ม.	962.86
9	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 25-35 ต.มม.	125.00	8.00	ชุด	1,189.30
10	ติดตั้ง Rack เดี่ยว บนเสา	125.00	16.00	ชุด	2,378.60
11	ติดตั้งดวงโคม	385.00	4.00	ชุด	1,831.52
12	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 v	115.00	1.00	ชุด	136.77
					6,499.00
รวมเป็นเงิน					22,692.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					1,588.44
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					24,280.44

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และเป็นไปตาม
ข้อบังคับ กพท. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติหลักการจ้างงาน ขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านหนองกระสัง ม.12 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์
จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 24,280.44 บาท (สองหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบบาทสี่สิบสี่สตางค์)

2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทกลงราคาจ้าง

2.1 นายณรงค์ชัย สุमितพงศ์	ทพ.บต.กพส.อ.ลปม.	ประธานกรรมการ		28 ต.ค. 2559
2.2 นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ	ทพ.กบ.กพส.อ.ลปม.	กรรมการ		28 ต.ค. 2559
2.3 นางธนวดี พงษ์ภมร	ทพ.บง.กพส.อ.ลปม.	กรรมการ		28 ต.ค. 2559

3. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

3.1 นายน้อย แฝงกลาง	ชม.บต.	ประธานกรรมการ		28 ต.ค. 2559
3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ	นทท.ระดับ 7	กรรมการ		28 ต.ค. 2559
3.3 นายทองดี ชิมครบุรี	พช.ระดับ 7	กรรมการ		28 ต.ค. 2559

4. อนุมัติแต่งตั้ง พช.ควบคุมงานจ้าง คือ นายอภิชา อ่อนละมูล ชม.กบ.กพส.ลปม.

28 ต.ค. 2559

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)

ทพ.กบ.กพส.ลปม.



27 ต.ค. 2559



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาตวงราคา ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านหนองกระสัง ม.12 ต.สระแก้ว
อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 27 ต.ค. 59 ให้คณะกรรมการพิจารณาตวงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านหนองกระสัง ม.12 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-59-F-LAMCM.0169.02.1,02.2 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

1. นายคมสัน คิตรีมย์ (801113) อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 19,300 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ได้ต่อรองราคาลดให้อีก 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) คงเหลือเป็นจำนวนเงินที่เสนอราคา 19,000 บาท ตามเอกสารแนบ 1

2. นายมนูญ ทำนองดี (483392) อยู่บ้านเลขที่ 5/1 หมู่ที่ 14 ต.กระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ได้ต่อรองราคาลดให้อีก 893 บาท (แปดร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน) คงเหลือเป็นจำนวนเงินที่เสนอราคา 19,107 บาท ตามเอกสารแนบ 2

ปรากฏว่า ผลการต่อรองราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 1 คือ นายคมสัน คิตรีมย์ เสนอราคา 19,000 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง ที่ กฟจ.บุรีรัมย์ กำหนด

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านหนองกระสัง ม.12 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,000 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

๐๔๖๖
๒๕๕๙
14 พ.ย. 2559

ประธานกรรมการ
(นายณรงค์ชัย สุนิมิตพงศ์)
ผ.บ.ต.กฟส.ลปม.

กรรมการ
(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ผ.ก.บ.กฟส.ลปม.

กรรมการ
(นางธนวดี พงษ์ภมร)
ผ.บ.ง.กฟส.ลปม.