



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกบ.กฟส.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ ฉ.3 ลปม.(กป.) - / 2559. วันที่ 27 มี.ค. 2559
เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติที่ฉ.3 บร.(กส.) 955/2559 ลว. 26 เม.ย. 2559 กฟจ.บร. ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมา เฉพาะค่าแรง สำหรับงานก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า ประจำปี 2559 แล้วนั้น

ผกบ.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะ

บ้านนา ม.8 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ WBS C-59-F-LAMCM.0171.02.1 02.2 โครงข่าย
8002619726 8002619727 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามอนุมัติ บร.	ปริมาณ หน่วย	หน่วย	รวมราคากลาง (ค่าแรง x 1.1893)
	แผนกแรงต่ำภายนอก				
1	พาดสายอลูมิเนียม 50 ตมม.	2,305.00	0.400	ก.ม.	1,096.53
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 ตมม.	125.00	4.00	ชุด	594.65
3	ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง	1,485.00	1.00	ชุด	1,766.11
4	ทำกราวด์ 1 จุด (ฝังท่อนกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	435.00	1.00	ชุด	517.35
5	ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	275.00	6.00	ชุด	1,962.35
6	ชุดหลุมและปักเสา คอ.ขนาด 8 เมตร	1,065.00	5.00	ตัน	6,333.02
7	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 v	115.00	1.00	ชุด	136.77
	แผนกไฟสาธารณะ				12,407.00
8	พาดสายอลูมิเนียม 25 ตมม.	1,760.00	0.200	ก.ม.	418.63
9	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 25-35 ตมม.	125.00	2.00	ชุด	297.33
10	ติดตั้ง Rack เดี่ยว บนเสา	125.00	6.00	ชุด	891.98
11	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 v	115.00	1.00	ชุด	136.77
					1,745.00
รวมเป็นเงิน					14,152.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					990.64
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					15,142.64

27 ก.พ. 2560

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และเป็นไปตาม
ข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

จ.บุรีรัมย์ 1. อนุมัติหลักการจ้างงาน ขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านนา ม.8 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์
ในวงเงิน 15,142.64 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบสองบาทหกสิบสี่สตางค์)

2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทกลงราคาจ้าง

2.1 นายณรงค์ชัย สุนิมิตพงศ์

ทพ.บต.กฟส.อ.ลปม.

ประธานกรรมการ 28 ต.ค. 2559

2.2 นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ

ทพ.กบ.กฟส.อ.ลปม.

กรรมการ 28 ต.ค. 2559

2.3 นางธนวดี พงษ์ภมร

ทพ.บง.กฟส.อ.ลปม.

กรรมการ 28 ต.ค. 2559

3. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

3.1 นายน้อย แฝงกลาง

ชพ.บต.

ประธานกรรมการ 28 ต.ค. 2559

3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ

นทน.ระดับ 7

กรรมการ 28 ต.ค. 2559

3.3 นายทองดี ชิมครบุรี


พชง.ระดับ 7

กรรมการ 28 ต.ค. 2559

4. อนุมัติแต่งตั้ง พชง.ควบคุมงานจ้าง คือ นายอภิชา อ่อนละมูล ชพ.กบ.กฟส.ลปม.

28 ต.ค. 2559

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



27 ต.ค. 2559

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ทพ.กบ.กฟส.ลปม.



27 ก.พ. 2560



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาทกลงราคา

ถึง ผจก.กฟส.ลปม.

เลขที่

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านนา ม.8 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 27 ต.ค. 59 ให้คณะกรรมการพิจารณาทกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านนา ม.8 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-59-F-LAMCM.0171.02.1,02.2 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วสรุปผลได้ดังนี้

1. นายคมสัน คิตรีมย์ (801113) อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 9,400 บาท (เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ได้ต่อรองราคาลดให้อีก 400 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) คงเหลือเป็นจำนวนเงินที่เสนอราคา 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ 1
2. นายมนูญ ทำนองดี (483392) อยู่บ้านเลขที่ 5/1 หมู่ที่ 14 ต.กระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 9,446 บาท (เก้าพันสี่ร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) ได้ต่อรองราคาลดให้อีก 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) คงเหลือเป็นจำนวนเงินที่เสนอราคา 9,246 บาท ตามเอกสารแนบ 2

ปรากฏว่า ผลการต่อรองราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 1 คือ นายคมสัน คิตรีมย์ เสนอราคา 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง ที่ กฟจ.บุรีรัมย์ กำหนด

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านนา ม.8 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อ.ก.ก.

ก.ก.

พ.ย. 2559

ก.ก.

27 ก.พ. 2560

(นายณรงค์ชัย สุนิทธิพงศ์)

ผ.บ.ต.กฟส.ลปม.

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)

ผ.ก.บ.กฟส.ลปม.

(นางธนวดี พงษ์ภมร)

ผ.บ.ง.กฟส.ลปม.

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ