



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.อ.ลพม.

เลขที่ จ.3 ลพม.(กป.) - 156 / 2559

เรื่อง ขออนุมัติราคากลาง

อ้างถึง คำสั่ง กฟภ.ที่ พ.(ม.) 20/2557 ลว. 6 มิ.ย. 57 ต่อท้ายบันทึก กนต.(นก) 1062/2557 ลว. 5 มิ.ย. 2558

เรียน ผจก.กฟจ.บร.

ถึง

กฟจ.บร.

วันที่

10 ก.พ. 2559

ตามคำสั่ง และบันทึกที่อ้างถึง ได้มอบอำนาจอนุมัติราคากลาง ให้ ผจก.กฟภ.ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 3 หรือผู้รักษาการแทนตำแหน่งดังกล่าว มีอำนาจอนุมัติราคากลางงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า เฉพาะงานขยายเขตฯปรับปรุง, รื้อถอน, ย้ายแนวระบบจำหน่าย นั้น

กฟส.ลพม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมบ้านใหม่สวนแดง ม.9 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS C-58-F-LAMCM.0278.02.1 โครงข่าย 8002409021 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามประมาณการ	ปริมาณ หน่วย	รวมราคากลาง (ค่าแรง K 1.1893)
	แผนกแรงต่ำภายนอก			
1	พาดสายอลูมิเนียม 50 ตมม.	2,021.25	0.160	384.62
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าสายสาย AL. 50-70 ตมม.	125.00	8.00	1,189.30
3	ทำกราวด์ (ฝังทองกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	435.00	1.00	517.35
4	ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	275.00	5.00	1,635.29
5	เทคอนกรีตหล่อโคนเสาหม้อแปลง	1,920.00	1.00	2,283.46
6	ชุดหลุมและปักเสา คอ.ขนาด 8 เมตร	1,065.00	3.00	3,799.81
7	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250 - 500v.	115.00	1.00	136.77
รวมเป็นเงิน				9,947.00

อนุมัติ ผวก.ลว. 15 พ.ค. 2556 ต่อท้ายบันทึกที่ กจร.(จส.) 123/2556 ลว. 14 พ.ค. 2556 อนุมัติหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า ข้อที่ 3.2 แนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการ

1. กรณีจ้างเหมาเฉพาะค่าแรง

ราคากลาง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) = ค่าแรงงาน x 1.1893

(1) ค่าแรงงานใช้ราคาค่าแรงของการปฏิบัติงานต่างๆ ในคู่มือจัดทำประมาณการฯ

(2) ค่าคงที่ประกอบการคำนวณราคากลางเท่ากับ 1.1893

สรุป - ราคากลาง (ค่าคงที่ x ค่าแรง) 9,947.00 บาท

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และผลการดำเนินการตามค่าเกณฑ์วัด (KPI) เห็นควรอนุมัติราคากลางงาน ขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติม บ.ใหม่สวนแดง ม.10 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 9,947.00 บาท (เก้าพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายสุรพงศ์ วัชรพงศ์วัฒน์)

ผจก.กฟส.ลพม.

- 9 ก.พ. 2559



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	ทผ.กป.กฟส.อ.ลปม.	ถึง	ผจก.กฟส.อ.ลปม.
เลขที่	ฉ.3.ลปม.(ผกป.) /2559	วันที่	23 ก.พ. 2559
เรื่อง	รายงานผลการต่อรองราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้า		
อ้างอิง	อนุมัติที่ ฉ.3 บร. (บท.) 383/2559 ลว. 12 ก.พ. 59		

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลปม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง ผจก.กฟจ.บร. ได้อนุมัติราคากลางงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ขยายเขตแรงต่ำ เพิ่มเฟสบ้านใหม่สวนแตง ม.9 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผกป.กฟส.อ.ลปม.ได้ติดต่อผู้รับจ้าง และให้ เสนอราคา จำนวน 2 ราย ดังนี้

1.นายคมสัน คิตรรัมย์ (801113) อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ ลว. 19 ก.พ. 2559

2.นายทองใบ เข้มทอง (804523) อยู่บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ ลว. 19 ก.พ. 2559

ปรากฏว่า ผู้รับจ้างที่เสนอราคาต่ำสุด คือ นายคมสัน คิตรรัมย์ เสนอราคา 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ผกป.กฟส.ลปม. ได้ต่อรองราคาอีก นายคมสัน คิตรรัมย์ ยินดีลดราคาลงให้อีก 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

ดังนั้น เห็นควรจ้างเหมา นายคมสัน คิตรรัมย์ ดำเนินการ ขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติม บ.ใหม่สวนแตง ม.10 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ได้แนบบแบบแสดงเปรียบเทียบราคากลาง กับราคาผู้รับจ้างเสนอมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายอภิชา อ่อนละมูล)

ชผ.กป.รักษาการแทน ทผ.กป.กฟส.ลปม.