



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.บุรีรัมย์
เลขรับ 9040
วันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๙
เวลา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.อ.ลปม. ถึง กฟจ.บร.
เลขที่ ฉ.3 ลปม.(กป.) - 159 / 2559 วันที่ 10 ก.พ. 2559
เรื่อง ขออนุมัติราคากลาง
อ้างถึง คำสั่ง กฟภ.ที่ พ.(ม.) 20/2557 ลว. 6 มิ.ย. 57 ต่อท้ายบันทึก กนต.(นก) 1062/2557 ลว. 5 มิ.ย. 2558

เรียน ผจก.กฟจ.บร.

ตามคำสั่ง และบันทึกที่อ้างถึง ได้มอบอำนาจอนุมัติราคากลาง ให้ ผจก.กฟภ.ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 3 หรือผู้
รักษาการแทนตำแหน่งดังกล่าว มีอำนาจอนุมัติราคากลางงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า เฉพาะงานขยายเขตฯ ปรับปรุง, รื้อถอน
ย้ายแนวระบบจำหน่าย นั้น

กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ขยายเขตฯ ติดตั้ง มป.
โรงเรียนจันทราวาส (ศุภราชบุรีวิทยา) ม.6 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS C-59-F-LAMCM.0002.03.1
โครงข่าย 8002415070 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามประมาณการ	ปริมาณ หน่วย	รวมราคากลาง (ค่าแรง K 1.1893)
	แผนกแรงสูงภายนอก			
1	พาดสายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ต.มม.	2,682.27	0.04	140.36
2	ติดตั้งปรีฟอร์มเข้าปลายสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน	125.00	9.00	1,337.96
3	ติดตั้งเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง ระบบ 22 เควี	210.00	1.00	249.75
4	ติดตั้งเหล็กรูปร่างน้ำ ขนาด 100x50x5 มม.	210.00	1.00	249.75
5	ติดตั้งเหล็กประกบไม้คอนทางตรง 1 ชุด (2 อัน)	95.00	3.00	338.95
6	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์ไฟท์ 22 เควี	125.00	8.00	1,189.30
7	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ก (3 ลูก/ชุด)	125.00	9.00	1,337.96
8	ติดตั้ง Rack 4x200 บนเสา	275.00	1.00	327.06
9	ติดตั้ง Rack เดี่ยว บนเสา	125.00	1.00	148.66
10	ชุดหลุมและปักเสา คอ.ขนาด 12 เมตร	1,405.00	2.00	3,341.93
11	ติดตั้งคอน คอ.ขนาด 100*100*2000 มม.	210.00	4.00	999.01
รวมเป็นเงิน				9,661.00

อนุมัติ ผจก.ลว. 15 พ.ค. 2556 ต่อท้ายบันทึกที่ กจร.(จส.) 123/2556 ลว. 14 พ.ค. 2556 อนุมัติหลักเกณฑ์
การคำนวณราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า ข้อที่ 3.2 แนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการ

1. กรณีจ้างเหมาเฉพาะค่าแรง

ราคากลาง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) = ค่าแรงงาน x 1.1893

(1) ค่าแรงงานใช้ราคาค่าแรงของการปฏิบัติงานต่างๆ ในคู่มือจัดทำประมาณการฯ

(2) ค่าคงที่ประกอบการคำนวณราคากลางเท่ากับ 1.1893

สรุป - ราคากลาง (ค่าคงที่ x ค่าแรง)

ศูนย์บาทถ้วน บาท

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และผลการดำเนิน

การตามค่าเกณฑ์วัด (KPI) เห็นควรอนุมัติราคากลางงาน ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงโรงเรียนจันทราวาส (ศุภราชบุรีวิทยา) ม.6
ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 9,661.00 บาท (เก้าพันหกร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

๑๓ ม.ก.พ. ๒๕๕๙
๑๒ ก.พ. ๒๕๕๙
(นายสุธีร์ พิระพัฒน์พงษ์)
รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.บร.

(นายสุรพงศ์ วัชรพงศ์วัฒน์)

ผจก.กฟส.ลปม.

นายสุวัจน์ รมงคล
ผจก.กฟจ.บร.

๑๐ เม.ย. 2559



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หน.กป.กฟส.อ.ลพม. ถึง ผจก.กฟส.อ.ลพม.
เลขที่ ฉ.3.ลพม.(ผกป.) /2559 วันที่ 23 ก.พ. 2559
เรื่อง รายงานผลการต่อรองราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้า
อ้างถึง อนุมัติที่ ฉ.3 บร. (บพ.) 386/2559 ลว. 12 ก.พ. 59

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลพม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง ผจก.กฟจ.บร. ได้อนุมัติราคากลางงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ขยายเขตติดตั้งโรงเรียนจันทราวาส (ศุภราชบุรีวิทยา) ม.6 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผกป.กฟส.อ.ลพม.ได้ติดต่อผู้รับจ้างและให้เสนอราคา จำนวน 2 ราย ดังนี้

- 1.นายคมสัน คิตรีมย์ (801113) อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ ลว. 19 ก.พ. 2559
- 2.นายทองใบ เข้มทอง (804523) อยู่บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 9,200 บาท (เก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ ลว. 19 ก.พ. 2559

ปรากฏว่า ผู้รับจ้างที่เสนอราคาต่ำสุด คือ นายคมสัน คิตรีมย์ เสนอราคา 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ผกป.กฟส.ลพม.ได้ต่อรองราคาอีก นายคมสัน คิตรีมย์ ยินดีลดราคาลงให้อีก 700 บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ดังนั้น เห็นควรจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ดำเนินการ ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงโรงเรียนจันทราวาส (ศุภราชบุรีวิทยา) ม.6 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,800 บาท (เจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ทั้งนี้ได้แนบบแบบแสดงเปรียบเทียบราคากลาง กับราคาผู้รับจ้างเสนอมาดำเนินการแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

23 ก.พ. 2559

(นายอภิชา อ่อนละมุล)

ผ.กป.รักษาการแทน ผ.กป.กฟส.ลพม.

20 เม.ย. 2559