



บันทึก

1/2

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์
เลขรับ ๑๐๘๐๗
วันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๙
เวลา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.อ.ลปม. ถึง กฟจ.บร.
เลขที่ ฉ.3 ลปม.(กป.) - 160/2559 วันที่ 10 ก.พ. 2559
เรื่อง ขออนุมัติราคากลาง
อ้างถึง คำสั่ง กฟภ.ที่ พ.(ม.) 20/2557 ลว. 6 มิ.ย. 57 ต่อท้ายบันทึก กนต.(นก) 1062/2557/ลว. 5 มิ.ย. 2558
เรียน ผจก.กฟจ.บร.

ตามคำสั่ง และบันทึกที่อ้างถึง ได้มอบอำนาจอนุมัติราคากลาง ให้ ผจก.กฟภ.ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 3 หรือผู้รักษาการแทนตำแหน่งดังกล่าว มีอำนาจอนุมัติราคากลางงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า เฉพาะงานขยายเขตฯปรับปรุง, รื้อถอนย้ายแนวระบบจำหน่าย นั้น

กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ขยายเขตฯ ติดตั้งหม้อแปลง บั๊มน้ำมันนายฉัตรพลที่บ้านสระบัวทอง ม.13 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS C-59-F-LAMCM.0008.01.1 03.1 โครงข่าย 8002423848, 8002423849, 8002423850 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามประมาณการ	ปริมาณ หน่วย	รวมราคากลาง (ค่าแรง K 1.1893)
	แผนกแรงสูงภายนอก			
1	ติดตั้งเหล็กประกอบไม้คานทางตรง 1 ชุด (2 อัน)	95.00	3.00	338.95
2	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์โทพ 22 เครื	125.00	5.00	743.31
3	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ก (3 ลูก/ชุด)	125.00	3.00	445.99
4	ชุดหลุมและปักเสา คอร.ขนาด 12 เมตร	1,405.00	1.00	1,670.97
5	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 100*100*2500 มม.	210.00	1.00	249.75
6	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 100*100*2000 มม.	210.00	2.00	499.51
	แผนกรื้อถอนแรงต่ำ			3,948.00
7	รื้อถอนติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	137.50	1.00	163.53
8	รื้อถอนติดตั้ง Rack เดี่ยว บนเสา	62.50	2.00	148.66
9	รื้อถอนเสา คอร.ขนาด 8 เมตร	532.50	1.00	633.30
	นำกลับมาใช้ใหม่			945.00
10	ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	275.00	1.00	327.06
11	ติดตั้ง Rack เดี่ยว บนเสา	125.00	2.00	297.33
				624.00
รวมเป็นเงิน				5,517.00

อนุมัติ ผวก.ลว. 15 พ.ค. 2556 ต่อท้ายบันทึกที่ กจร.(จส.) 123/2556 ลว. 14 พ.ค. 2556 อนุมัติหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า ข้อที่ 3.2 แนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการ

1. กรณีจ้างเหมาเฉพาะค่าแรง

ราคากลาง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) = ค่าแรงงาน x 1.1893

(1) ค่าแรงงานใช้ราคาค่าแรงของการปฏิบัติงานต่างๆ ในคู่มือจัดทำประมาณการฯ

(2) ค่าคงที่ประกอบการคำนวณราคากลางเท่ากับ 1.1893

นายวิวัฒน์ มงคลเทศ
ผจก.กฟจ.บร.

สรุป - ราคากลาง (ค่าคงที่ x ค่าแรง) 5,517.00/ บาท

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และผลการดำเนินการตามค่าเกณฑ์วัด (KPI) เห็นควรอนุมัติราคากลางงาน ขยายเขตติดตั้งท่อแปลงบิ๊มน้ำมันนายฉัตรพลาบ้านสระบัวทอง ม.13 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 5,517.00 บาท (ห้าพันห้าร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายสุรพงศ์ วัชรพงศ์วณิช)

ผจก.กฟส.สปม.

១២ ក.វ. ២៥៥៩

12 П.Ш. 2559

(นายสุธ ีระพัฒน์พงษ์)
รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.บร.

20 MAR. 2559



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หน.กป.กฟส.อ.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.อ.ลปม.
เลขที่ ฉ.3.ลปม.(ผกป.) /2559 วันที่ 22 มิ.ย. 2559
เรื่อง รายงานผลการต่อรองราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้า
อ้างอิง อนุมัติที่ ฉ.3 บร. (บห.) 388/2559 ลว. 12 ก.พ. 59

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลปม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง ผจก.กฟจ.บร. ได้อนุมัติราคากลางงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงป้อนน้ำมันนายฉัตรพลา บ้านสระทอง ม.13 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผกป.กฟส.ลปม.ได้ติดต่อผู้รับจ้าง และให้เสนอราคา จำนวน 2 ราย ดังนี้

1.นายคมสัน คิตรีมย์ (801113) อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
เสนอราคาตามใบเสนอราคา 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ ลว. 19 ก.พ. 2559

2.นายทองใบ เข้มทอง (804523) อยู่บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
เสนอราคาตามใบเสนอราคา 5,200 บาท (ห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ ลว. 19 ก.พ. 2559

ปรากฏว่า ผู้รับจ้างที่เสนอราคาต่ำสุด คือ นายคมสัน คิตรีมย์ เสนอราคา 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
ผกป.กฟส.ลปม. ได้ต่อรองราคาอีก นายคมสัน คิตรีมย์ ยินดีลดราคาลงให้อีก 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

ดังนั้น เห็นควรจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ดำเนินการ ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงป้อนน้ำมันนายฉัตรพลา
บ้านสระบัวทอง ม.13 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ได้แนบบแบบแสดงเปรียบเทียบราคากลาง กับราคาผู้รับจ้างเสนอมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายอภิชา อ่อนละมุล)

ชผ.กป.รักษาการแทน ผผ.กป.กฟส.ลปม.

23 ก.พ. 2559

20 เม.ย. 2559