



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์
เลขรับ 9046
วันที่ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๙
เวลา ๕.๐๐

จาก กฟส.อ.ลปม. ถึง กฟจ.บร.
เลขที่ ฉ.3 ลปม.(กป.) - 162 / 2559 วันที่ 10 ก.พ. 2559
เรื่อง ขออนุมัติราคากลาง
อ้างอิง คำสั่ง กฟภ.ที่ พ.(ม.) 20/2557 ลว. 6 มิ.ย. 57 ต่อท้ายบันทึก กนต.(นก) 1062/2557 ลว. 5 มิ.ย. 2558
เรียน ผจก.กฟจ.บร.

ตามคำสั่ง และบันทึกที่อ้างถึง ได้มอบอำนาจอนุมัติราคากลาง ให้ ผจก.กฟภ.ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 3 หรือผู้
รักษาการแทนตำแหน่งดังกล่าว มีอำนาจอนุมัติราคากลางงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า เฉพาะงานขยายเขตฯปรับปรุง, รื้อถอน
ย้ายแนวระบบจำหน่าย นั้น

กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ขยายเขตฯเมนชายคาบ้านพัฒนา
ม.7 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS C-59-F-LAMCM.0004.02.1, โครงข่าย 8002421409
โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามประมาณการ	ปริมาณ หน่วย	รวมราคากลาง (ค่าแรง K 1.1893)
	แผนกแรงต่ำภายนอก			
1	พาดสายอลูมิเนียม 50 ตมม. (เมนชายคา)	7,713.33	0.120	1,100.82
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 ต.มม.	125.00	16.00	2,378.60
3	ทำกราวด์ (ฝังท่อนกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	435.00	1.00	517.35
4	ติดตั้ง Rack 4x200 บนเมนชายคา	275.00	8.00	2,616.46
รวมเป็นเงิน				6,613.00

อนุมัติ ผวก.ลว. 15 พ.ค. 2556 ต่อท้ายบันทึกที่ กจร.(จส.) 123/2556 ลว. 14 พ.ค. 2556 อนุมัติหลักเกณฑ์
การคำนวณราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า ข้อที่ 3.2 แนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการ

1. กรณีจ้างเหมาเฉพาะค่าแรง

ราคากลาง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) = ค่าแรงงาน x 1.1893

(1) ค่าแรงงานใช้ราคาค่าแรงของการปฏิบัติงานต่างๆ ในคู่มือจัดทำประมาณการฯ

(2) ค่าคงที่ประกอบการคำนวณราคากลางเท่ากับ 1.1893


สรุป - ราคากลาง (ค่าคงที่ x ค่าแรง) 6,613.00 บาท

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และผลการดำเนินการ


การตามค่าเกณฑ์วัด (KPI) เห็นควรอนุมัติราคากลางงาน ขยายเขตเมนชายคาบ้านพัฒนา ม.7

ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 6,613.00 บาท (หกพันหกร้อยสิบสามบาทถ้วน) ๑๒ ก.พ. ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายสุรพงศ์ วัชรพงศ์วัฒน์)
ผจก.กฟส.ลปม.


(นายสุร พันธ์พัฒนพงษ์)
รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.บร.

12 ก.พ. 2559



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	ทผ.กป.กฟส.อ.ลปม.	ถึง	ผจก.กฟส.อ.ลปม.
เลขที่	ฉ.3.ลปม.(ผกป.) /2559	วันที่	23 ก.พ. 2559
เรื่อง	รายงานผลการต่อรองราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้า		
อ้างถึง	อนุมัติที่ ฉ.3 บร. (บพ.) 391/2559 ลว. 12 ก.พ. 59		

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลปม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง ผจก.กฟจ.บร. ได้อนุมัติราคากลางงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ขยายเขต
เมนสายเคเบิลบ้านพัฒนา ม.7 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผกป.กฟส.อ.ลปม.ได้ติดต่อผู้รับจ้าง และให้
เสนอราคา จำนวน 2 ราย ดังนี้

1.นายคมสัน คิตรีมย์ (801113) อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
เสนอราคาตามใบเสนอราคา 5,300 บาท (ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ ลว. 19 ก.พ. 2559

2.นายทองใบ เข้มทอง (804523) อยู่บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
เสนอราคาตามใบเสนอราคา 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ ลว. 19 ก.พ. 2559

ปรากฏว่า ผู้รับจ้างที่เสนอราคาต่ำสุด คือ นายคมสัน คิตรีมย์ เสนอราคา 5,300 บาท
(ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ผกป.กฟส.ลปม. ได้ต่อรองราคาอีก นายคมสัน คิตรีมย์ ยินดีลดราคาลงให้อีก 300 บาท
(สามร้อยบาทถ้วน)

ดังนั้น เห็นควรจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ดำเนินการ ขยายเขตเมนสายเคเบิลบ้านพัฒนา ม.7 ต.ลำปลายมาศ
อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ได้แนบบแบบแสดงเปรียบเทียบราคากลาง กับราคาผู้รับจ้างเสนอมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

0052
/กม.

On

(นายอภิชา อ่อนละมุล)

ชผ.กป.รักษาการแทน ทผ.กป.กฟส.ลปม.