



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ ฉ.3 ลปม.(กป.) - / 2559 วันที่ 17 ก.พ. 2559
เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย
อ้างอิง อนุมัติ ที่ ฉ.3 บร.(กส.) 1681/2558 ลว. 14 ก.ค. 2558, มททกท ฉ.3 มท.(กส.) 816/2559 ลว. 15 ก.พ. 59
เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง กฟจ.บร. ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมา เฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า ประจำปี 2558 แล้วนั้น

ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ขยายเขตฯเมนขยายคา บ้านเจริญมาศ ม.9 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS C-58-F-LAMCM.0260.02.1 โครงการ 8002399408 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามประมาณการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามอนุมัติ บร.	ปริมาณ หน่วย	รวมราคากลาง
	แผนกแรงต่ำภายนอก				
1	พาดสายอลูมิเนียม 50 มม.	5,941.18	2,305.00	0.330	904.64
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 มม.	125.00	125.00	16.00	2,378.60
3	ทำกราวด์ (ฝังทองกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	435.00	435.00	1.00	517.35
4	ติดตั้ง Rack 4x200 บนเสา	275.00	125.00	13.00	1,932.61
5	เทคอนกรีตหล่อโคนเสา	1,920.00	1,920.00	1.00	2,283.46
6	ชุดหลุมและปักเสา คอ.ขนาด 9 เมตร	1,210.00	1,210.00	2.00	2,878.11
7	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250 - 500v.	115.00	115.00	3.00	410.31
รวมเป็นเงิน					11,305.00

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และเป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติหลักการจ้างงาน ขยายเขตฯเมนขยายคา บ้านเจริญมาศ ม.9 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 11,305.00 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าบาทถ้วน)

2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

2.1 นายน้อย แฝงกลาง ขส.บต. ประธานกรรมการ

2.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ นทน.ระดับ 7 กรรมการ

2.3 นายทองดี ชิมครบุรี พชง.ระดับ 7 กรรมการ

3. อนุมัติแต่งตั้ง พชง.ควบคุมงานจ้าง คือ นายสรายุทธ พุฒทองกลาง พชง.ระดับ 4

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายอภิชา อ่อนละมูล)

ชผ.กป.รักษาการแทน ผผ.กป.กฟส.ลปม.

20 เม.ย. 2559



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทพ.กป.กฟส.อ.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.อ.ลปม.
เลขที่ ฉ.3.ลปม.(ผกป.) /2559 วันที่ 23 ก.พ. 2559
เรื่อง รายงานผลการต่อรองราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้า
อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลปม.

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟส.อ.ลปม. ลว. 17 ก.พ. 59 ให้ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขตฯเมนชายคา บ้านเจริญมาศ ม.9 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผกป.กฟส.อ.ลปม.ได้ติดต่อ ผู้รับจ้าง และให้เสนอราคา จำนวน 2 ราย ดังนี้

1.นายคมสัน คิตรีมย์ (801113) อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 10,500 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ ลว. 19 ก.พ. 59

2.นายทองใบ เข้มทอง (804523) อยู่บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ ลว. 19 ก.พ. 59

ปรากฏว่า ผู้รับจ้างที่เสนอราคาต่ำสุด คือ นายคมสัน คิตรีมย์ เสนอราคา 10,500 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ผกป.กฟส.ลปม. ได้ต่อรองราคาอีก นายคมสัน คิตรีมย์ ยินดีลดราคาลงให้อีก 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

ดังนั้น เห็นควรจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ดำเนินการ ขยายเขตฯเมนชายคา บ้านเจริญมาศ ม.9 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ได้แนบบแบบแสดงเปรียบเทียบราคากลาง กับราคาผู้รับจ้างเสนอมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

23 ก.พ. 2559

(นายอภิชา อ่อนละมุล)

ผ.กป.รักษาการแทน ทพ.กป.กฟส.ลปม.

20 เม.ย. 2559