



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.อ.ลปม. ถึง กฟจ.บร.
เลขที่ ฉ.3 ลปม.(กป.) - 154 / 2559 วันที่ 10 ก.พ. 2559
เรื่อง ขออนุมัติราคากลาง
อ้างถึง คำสั่ง กฟภ.ที่ พ.(ม.) 20/2557 ลว. 6 มิ.ย. 57 ต่อท้ายบันทึก กนต.(นก) 1062/2557 ลว. 5 มิ.ย. 2558
เรียน ผจก.กฟจ.บร.

ตามคำสั่ง และบันทึกที่อ้างถึง ได้มอบอำนาจอนุมัติราคากลาง ให้ ผจก.กฟภ.ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 3 หรือผู้
รักษาการแทนตำแหน่งดังกล่าว มีอำนาจอนุมัติราคากลางงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า เฉพาะงานขยายเขตฯปรับปรุง, รื้อถอน
ย้ายแนวระบบจำหน่าย นั้น

กฟส.ลปม. มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ขยายเขตแรงต่ำบ้าน
ศิลาทอง ม.12 ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ WBS C-58-F-LAMCM.0185.02.1 / โครงข่าย 8002298946
โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามประมาณการ	ปริมาณ หน่วย	รวมราคากลาง (ค่าแรง K 1.1893)
	แผนกแรงต่ำภายนอก			
1	พาดสายอลูมิเนียม 50 มม.	2,130.98	0.800	2,027.49
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 มม.	125.00	32.00	4,757.20
3	ชุดหลุมฝังแผ่นเสมอบกพร้อมติดตั้ง	1,485.00	7.00	12,362.77
4	ติดตั้งกราวด์รูด	435.00	1.00	517.35
5	ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	275.00	20.00	6,541.15
6	ชุดหลุมและปักเสา คอร.ขนาด 9 เมตร	1,210.00	12.00	17,268.64
7	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	115.00	1.00	136.77
รวมเป็นเงิน				43,611.00

อนุมัติ ผวก.ลว. 15 พ.ค. 2556 ต่อท้ายบันทึกที่ กจร.(จส.) 123/2556 ลว. 14 พ.ค. 2556 อนุมัติหลักเกณฑ์
การคำนวณราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า ข้อที่ 3.2 แนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการ

1. กรณีจ้างเหมาเฉพาะค่าแรง

ราคากลาง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) = ค่าแรงงาน x 1.1893

(1) ค่าแรงงานใช้ราคาค่าแรงของการปฏิบัติงานต่างๆ ในคู่มือจัดทำประมาณการฯ

(2) ค่าคงที่ประกอบการคำนวณราคากลางเท่ากับ 1.1893

สรุป - ราคากลาง (ค่าคงที่ x ค่าแรง) 43,611.00 บาท

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และผลการดำเนินการ
การตามค่าเกณฑ์วัด (KPI) เห็นควรอนุมัติราคากลางงาน ขยายเขตแรงต่ำบ้านศิลาทอง ม.12 ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
ในวงเงิน 43,611.00 บาท (สี่หมื่นสามพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายสุรพงศ์ วัชรพงศ์วัฒน์)

ผจก.กฟส.ลปม.



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	ผ.ก.ป.กฟส.อ.ลปม.	ถึง	ผจก.กฟส.อ.ลปม.
เลขที่	ฉ.3.ลปม.(ผกป.) /2559	วันที่	23 ก.พ. 2559
เรื่อง	รายงานผลการต่อรองราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้า		
อ้างอิง	อนุมัติที่ ฉ.3 บร. (บพ.) 378/2559 ลว. 12 ก.พ. 59		

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลปม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง ผจก.กฟจ.บร. ได้อนุมัติราคากลางงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ขยายเขตแรงต่ำ บ้านศิลาทอง ม.12 ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ผกป.กฟส.อ.ลปม.ได้ติดต่อผู้รับจ้าง และให้เสนอราคา จำนวน 2 ราย ดังนี้

- 1.นายคมสัน คิตรีมย์ (801113) อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 37,000 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาท)ตามเอกสารแนบ ลว. 19 ก.พ. 2559
 - 2.นายทองใบ เข้มทอง (804523) อยู่บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ ลว. 19 ก.พ. 2559
- ปรากฏว่า ผู้รับจ้างที่เสนอราคาต่ำสุด คือ นายทองใบ เข้มทอง เสนอราคา 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ผกป.กฟส.ลปม. ได้ต่อรองราคาอีก นายทองใบ เข้มทอง ยินดีลดราคาลงให้อีก 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

ดังนั้น เห็นควรจ้างเหมานายทองใบ เข้มทอง ดำเนินการ ขยายเขตแรงต่ำบ้านศิลาทอง ม.12 ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ได้แนบบแบบแสดงเปรียบเทียบราคากลาง กับราคาผู้รับจ้างเสนอมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายอภิชา อ่อนละมูล)
ผ.ก.ป.รักษาการแทน ผ.ก.ป.กฟส.ลปม.