



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ ฉ.3 ลปม.(กป.) - / 2559 วันที่ 29 ก.พ. 2559
เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย
อ้างอิง อนุมัติ ที่ ฉ.3 บร.(กส.) 1681/2558 ลว. 14 ก.ค. 2558, มทกคจ ฉ.3 มท. (กส) 396/2559 ลว. 15 กพ. 59
เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง กฟจ.บร. ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมา เฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า ประจำปี 2558 แล้วนั้น

ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านหัวสะพาน ม.6 ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS C-58-F-LAMCM.169.02.2 / โครงการ 8002297470 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามประมาณการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามอนุมัติ บร.	ปริมาณ หน่วย	รวมราคากลาง
	แผนกไฟฟ้าสาธารณะ				
1	พาดสายอลูมิเนียม 25 ต.มม.	1,617.30	1,760.00	0.370	711.68
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 ต.มม.	125.00	125.00	18.00	2,675.93
3	ติดตั้ง Rack เดี่ยว บนเสา	125.00	125.00	21.00	3,121.91
4	ติดตั้งดวงโคม	385.00	385.00	8.00	3,663.04
5	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 v	115.00	115.00	1.00	136.77
รวมเป็นเงิน					10,309.00

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และเป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติหลักการจ้างงาน ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านหัวสะพาน ม.6 ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
ในวงเงิน 10,309 บาท (หนึ่งหมื่นสามร้อยเก้าบาทถ้วน)

2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

2.1 นายน้อย แฝงกลาง

ขผ.บต.

ประธานกรรมการ ทรน. 29 ก.พ. 59

2.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ

นทน.ระดับ 7

กรรมการ ทรน. 29 ก.พ. 59

2.3 นายทองดี ชิมครบุรี

พชง.ระดับ 7

กรรมการ ทรน. 29 ก.พ. 59

3. อนุมัติแต่งตั้ง พชง.ควบคุมงานจ้าง คือ นายสรายุทธ พุ่มทองกลาง พชง.ระดับ 4

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายอภิชา อ่อนละมูล)

ผกป.รักษาการแทน ผกป.กฟส.ลปม.



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	ทผ.กป.กฟส.อ.ลปม.	ถึง	ผจก.กฟส.อ.ลปม.
เลขที่	ฉ.3.ลปม.(ผกป.) /2559	วันที่	- 7 ส.ค. 2559
เรื่อง	รายงานผลการต่อรองราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้า		
อ้างถึง			

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลปม.

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟส.อ.ลปม. ลว. 29 ก.พ. 59 ให้ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านหัวสะพาน ม.6 ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผกป.กฟส.อ.ลปม.ได้ติดต่อผู้รับจ้าง และให้เสนอราคา จำนวน 2 ราย ดังนี้

1.นายคมสัน คิตรีมย์ (801113) อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ ลว. - 3 ส.ค. 2559

2.นายทองใบ เข้มทอง (804523) อยู่บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ ลว. - 3 ส.ค. 2559

ปรากฏว่า ผู้รับจ้างที่เสนอราคาต่ำสุด คือ นายคมสัน คิตรีมย์ เสนอราคา 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ผกป.กฟส.ลปม. ได้ต่อรองราคาอีก นายคมสัน คิตรีมย์ ยินดีลดราคาลงให้อีก 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

ดังนั้น เห็นควรจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ดำเนินการ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านหัวสะพาน ม.6 ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ได้แนบบแบบแสดงเปรียบเทียบราคากลาง กับราคาผู้รับจ้างเสนอมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

[Signature]

[Signature]

(นายอภิชา อ่อนละมูล)
ผ.กป.รักษาการแทน ทผ.กป.กฟส.ลปม.