



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ ฉ.3 ลปม.(กป.) - / 2559 วันที่ - 8 มี.ค. 2559
เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย
อ้างอิง อนุมัติ ที่ ฉ.3 บร.(กส.) 1681/2558 ลว. 14 ก.ค. 2558 ,บันทึกที่ ฉ.3 บร.(กส.) 396/2559 ลว. 15 ก.พ. 59
เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง กฟจ.บร. ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมา เฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า ประจำปี 2558 แล้วนั้น

ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตเพิ่มเฟสบ้านหนองตาต ม.3 ต.ทะเลเม่นชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS C-59-F-LAMCM.0034.02.1 โครงข่าย 8002443140 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามประมาณการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามอนุมัติ บร.	ปริมาณ หน่วย	รวมราคากลาง
	แผนกแรงต่ำภายนอก				
1	พาดสายอลูมิเนียม 50 มม.	2,117.50	2,305.00	0.0240	60.44
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 มม.	125.00	125.00	4.00	594.65
3	ติดตั้ง Rack 4x200 บนเสา	275.00	125.00	2.00	297.33
รวมเป็นเงิน					952.00

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และเป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติหลักการจ้างงาน ขยายเขตเพิ่มเฟสบ้านหนองตาต ม.3 ต.ทะเลเม่นชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
ในวงเงิน 952 บาท (เก้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน)
2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
- 2.1 นายน้อย แฝงกลาง ชผ.บต. ประธานกรรมการ
- 2.2 นายทองดี ชิมครบุรี พชง.ระดับ 7 กรรมการ
- 2.3 นายสุรชาติ สุดตาชาติ นทน.ระดับ 7 กรรมการ
3. อนุมัติแต่งตั้ง พชง.ควบคุมงานจ้าง คือ นายสรายุทธ พุ่มทองกลาง พชง.ระดับ 4
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายอภิชา อ่อนละมุล)

ชผ.กป.รักษาการแทน ผผ.กป.กฟส.ลปม.

- 8 มี.ค. 2559



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.กป.กฟส.อ.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.อ.ลปม.
เลขที่ ฉ.3.ลปม.(ผกป.) /2559 วันที่ 11 ส.ค. 2559
เรื่อง รายงานผลการต่อรองราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้า
อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลปม.

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟส.อ.ลปม. ลว. 8 มี.ค. 59 ให้ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขตเพิ่มเฟสบ้านหนองตาด ม.3 ต.ทะเลน้อย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผกป.กฟส.อ.ลปม.ได้ติดต่อผู้รับจ้าง และให้เสนอราคา จำนวน 2 ราย ดังนี้

- 1.นายคมสัน คิตรีรัมย์ (801113) อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 900 บาท (เก้าร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ ลว. 11 มี.ค. 59
- 2.นายทองใบ เข้มทอง (804523) อยู่บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 800 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ ลว. 11 มี.ค. 59

ปรากฏว่า ผู้รับจ้างที่เสนอราคาต่ำสุด คือ นายทองใบ เข้มทอง เสนอราคา 800 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) ผกป.กฟส.ลปม. ได้ต่อรองราคาอีก นายทองใบ เข้มทอง ยินดีลดราคาลงให้อีก 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ดังนั้น เห็นควรจ้างเหมานายทองใบ เข้มทอง ดำเนินการ ขยายเขตเพิ่มเฟสบ้านหนองตาด ม.3 ต.ทะเลน้อย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 700 บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ทั้งนี้ได้แนบบแบบแสดงเปรียบเทียบราคากลาง กับราคาผู้รับจ้างเสนอมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

04 ม.ค.
11/8/59

(นายอภิชา อ่อนละมุล)

ผ.กป.รักษาการแทน ทผ.กป.กฟส.ลปม.

11 ส.ค. 2559