



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกบ.กฟส.ลบม.

ถึง ผจก.กฟส.ลบม.

เลขที่ ฉ.3 ลบม.(กป.) - / 2559

วันที่ - 6 S.A. 2559

เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟส.ลบม.

ตามอนุมัติ ที่ ฉ.3 บร.(กส.) 955/2559 ลว. 26 เม.ย. 2559 กฟจ.บร. ได้อนุมัติราคากลางในงาน
จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า ประจำปี 2559 แล้วนั้น

ผกบ.กฟส.ลบม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตแรงต่ำ
และไฟสาธารณะบ้านหนองกุ้ง ม.5 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-59-F-LAMCM.0182.02.1,02.2
โครงข่าย 8002595404, 8002595405 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามอนุมัติ บร.	ปริมาณ หน่วย	หน่วย	รวมราคากลาง (ค่าแรง x 1.1893)
	แผนกแรงต่ำภายนอก				
1	พาดสายอลูมิเนียม 50 มม.	2,305.00	0.270	ก.ม.	740.16
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 มม.	125.00	8.00	ชุด	1,189.30
3	ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง	1,485.00	2.00	ชุด	3,532.22
4	ทำกราวด์ 1 จุด (ฝังท่อนกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	435.00	1.00	ชุด	517.35
5	ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	275.00	6.00	ชุด	1,962.35
6	ชุดหลุมและปักเสา คอ.ขนาด 9 เมตร	1,210.00	4.00	ต้น	5,756.21
7	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 V.	115.00	1.00	ชุด	136.77
	แผนกไฟสาธารณะ				13,834.00
8	พาดสายอลูมิเนียม 25 มม.	1,760.00	0.20	ก.ม.	418.63
9	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 25-35 มม.	125.00	10.00	ชุด	1,486.63
10	ติดตั้ง Rack เดี่ยว บนเสา	125.00	12.00	ชุด	1,783.95
11	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	115.00	1.00	ชุด	136.77
					3,826.00
รวมเป็นเงิน					17,660.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					1,236.20
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					18,896.20

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติและเป็น
ไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติหลักการจ้างงานขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านหนองกุ้ง ม.5 ต.โคกล่าม
อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 17,660.00 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยหกสิบบาทถ้วน)

2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทกลงราคาจ้าง

2.1 นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ หผ.กบ.กฟส.ลปม.

ประธานกรรมการ

2.2 นางธนวดี พงษ์ภมร หผ.บง.กฟส.ลปม.

กรรมการ

2.3 นายน้อย แฝงกลาง ขผ.นต.กฟส.ลปม.

กรรมการ

3. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

3.1 นายทองดี ชิมครบุรี พชง.ระดับ 7

ประธานกรรมการ

3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ นทน.ระดับ 7

กรรมการ

3.3 นายสุพจน์ วงศ์ศรีธากุล พชง.ระดับ 5

กรรมการ

4. อนุมัติแต่งตั้ง พชง.ควบคุมงานจ้าง คือ นายอภิชา อ่อนละมุล ขผ.กบ.กฟส.ลปม.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
หผ.กบ.กฟส.ลปม.

07 ส.ค. 2560



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาทกลงราคา

ถึง ผจก.กฟส.ลปม.

เลขที่

วันที่ 16 ธันวาคม 2559

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านหนองกุ้ง ม.5 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 6 ธ.ค. 59 ให้คณะกรรมการพิจารณาทกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านหนองกุ้ง ม.5 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-59-F-LAMCM.0182.02.1,02.2 ซึ่งได้ติดต่อบริษัทผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล ผู้เสนอราคา	ราคากลาง	ราคาเสนอ	จำนวนเงินที่ลดให้	ราคาที่ต่อรองแล้ว
1	นายคมสัน คิตรีมย์ (801113)	17,660	17,500	1,500	16,000
2	นายมนูญ ทำนองดี (483392)	17,660	17,000	2,000	15,000

ปรากฏว่า ผลการเสนอราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 2 คือ นายมนูญ ทำนองดี เสนอราคา 17,000 บาท เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง ที่ กฟจ.บุรีรัมย์ กำหนด และคณะกรรมการได้ต่อรองราคาลงอีก เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท คงเหลือจำนวนเงินที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายมนูญ ทำนองดี ก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านหนองกุ้ง ม.5 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

04 ธ.ค. 59
[Signature]

19 ธ.ค. 2559

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)

ผ.ก.กฟส.ลปม.

ประธานกรรมการ

(นางธนวดี พงษ์ภมร)

ผ.บ.กฟส.ลปม.

กรรมการ

(นายน้อยแฟงกลาง)

ช.บ.กฟส.ลปม.

กรรมการ

07 ธ.ค. 2560