



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกบ.กฟส.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ ฉ.3 ลปม.(ผกบ.) /2559 วันที่ 7 ธ.ค. 2559
เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย
เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติที่ ฉ.3 บร.(กส.) 955/2559 ลว. 26 เม.ย. 2559 กฟจ.บร. ได้อนุมัติราคากลางในงาน
จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า ประจำปี 2559 นั้น

ผกบ.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ
แรงต่ำบ้านหนองม่วง ม.11/ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-59-F-LAMCM.0216.02.1
โครงข่าย 8002622801 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามอนุมัติ บร.	ปริมาณ หน่วย	หน่วย	รวมราคากลาง (ค่าแรง x 1.1893)
	แผนกแรงต่ำภายนอก				
1	พาดสายอลูมิเนียม 50 ตมม.	2,305.00	0.710	ก.ม.	1,946.35
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 ต.มม.	125.00	16.00	ชุด	2,378.60
3	ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง	1,485.00	4.00	ชุด	7,064.44
4	ทำกราวด์ 1 จุด (ฝังท่อกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	435.00	1.00	ชุด	517.35
5	ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	275.00	14.00	ชุด	4,578.81
6	ชุดหลุมและปักเสา คอ.ขนาด 8 เมตร	1,065.00	10.00	ต้น	12,666.05
7	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 V.	115.00	1.00	ชุด	136.77
รวมเป็นเงิน					29,288.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					2,050.16
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					31,338.16

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และ
เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. หลักการจ้างงานขยายเขตแรงต่ำบ้านหนองม่วง ม.11 ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ
จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 31,338.16 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบแปดบาทสิบหกสตางค์)

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต่อรองตกลงราคาจ้าง

2.2 นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ ผ.กบ.กฟส.ลปม. ประธานกรรมการ



2.3 นางธนวดี พงษ์ภมร ผ.บง.กฟส.ลปม. กรรมการ

2.3 นายน้อย แฝงกลาง ข.บ.กฟส.ลปม. กรรมการ


3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง


3.1 นายทองดี ชีมครบุรี พชง.ระดับ 7 ประธานกรรมการ

3.2 /


- 3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ นทน.ระดับ 7 กรรมการ  16 ธ.ค. 59.
- 3.3 นายสุพจน์ วงศ์ศรีธากุล พชง.ระดับ 5 กรรมการ  16 ธ.ค. 59.
4. แต่งตั้ง พชง.ควบคุมงานจ้าง
- 4.1 นายอภิชา อ่อนละมูล ชผ.กป.กฟส.อ.ลปม.  16 ธ.ค. 59.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ





17 ธ.ค. 2559



(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ทผ.กป.กฟส.ลปม.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาทกลงราคา ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ วันที่ 16 ธันวาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำบ้านหนองม่วง ม.11 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. ๗ ธ.ค. 59 ให้คณะกรรมการพิจารณาทกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำบ้านหนองม่วง ม.11 ต.บ้านขาว อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS. C-59-F-LAMCM.0216.02.1 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล ผู้เสนอราคา	ราคากลาง	ราคาเสนอ	จำนวนเงินที่ลดให้	ราคาที่ต่อรองแล้ว
1	นายคมสัน คิตรีมย์ (801113)	29,288	29,000	2,000	27,000
2	นายมนูญ ทำนองดี (483392)	29,288	27,000	2,200	24,800

ปรากฏว่า ผลการเสนอราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 2 คือ นายมนูญ ทำนองดี เสนอราคา 27,000 บาท เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง ที่ กฟจ.บุรีรัมย์ กำหนด และคณะกรรมการได้ต่อรองราคาลงอีก เป็นจำนวนเงิน 2,200 บาท คงเหลือจำนวนเงินที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 24,800 บาท (สองหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายมนูญ ทำนองดี ก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำบ้านหนองม่วง ม.11 ต.บ้านขาว อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,800 บาท (สองหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อ.ม.ส.
กฟ.
๗ ๙ ธ.ค. 2559


(นายสาริต วิทยาไกรเลิศ)

ผ.ก.ป.กฟส.ลปม.


(นางธนวดี พงษ์ภมร)

ผ.บ.กฟส.ลปม.


(นายน้อยแพ่งกลาง)

ช.บ.ต.กฟส.ลปม.