



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ ฉ.3 ลปม.(กป.) - / 2559 วันที่ - 6 ธ.ค. 2559
เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย
เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ที่ ฉ.3 บร.(กส.) 955/2559 ลว. 26 เม.ย. 2559 กฟจ.บร. ได้อนุมัติราคากลาง
ในงานจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า ประจำปี 2559 แล้วนั้น

ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ขยายเขต
ไฟสาธารณะบ้านหนองตาเรือง ม.6 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-59-F-LAMCM.0185.02.2
โครงข่าย 8002595375 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามอนุมัติ บร.	ปริมาณ หน่วย	หน่วย	รวมราคากลาง (ค่าแรง x 1.1893)
	แผนกไฟสาธารณะ				
1	พาดสายอลูมิเนียม 25 ต.มม.	1,760.00	0.055	ก.ม.	115.12
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 25-35 ต.มม.	125.00	4.00	ชุด	594.65
3	ติดตั้ง Rack เดี่ยว บนเสา	125.00	4.00	ชุด	594.65
รวมเป็นเงิน					1,304.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					91.28
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					1,395.28

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และ
เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติหลักการจ้างงานขยายเขตไฟสาธารณะบ้านหนองตาเรือง ม.6 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ
จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 1,395.28 บาท (หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบห้าบาทยี่สิบแปดสตางค์)

2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทกลงราคาจ้าง

2.1 นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ ผ.กป.กฟส.ลปม. ประธานกรรมการ 6 ธ.ค. 2559
2.2 นางธนวดี พงษ์ภมร ผ.บง.กฟส.ลปม. กรรมการ 6 ธ.ค. 59.
2.3 นายน้อย แฝงกลาง ข.บต.กฟส.ลปม. กรรมการ 6 ธ.ค. 59


3. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

3.1 นายทองดี ชิมครบุรี พง.ระดับ 7 ประธานกรรมการ 6 ธ.ค. 59.
3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ นท.ระดับ 7 กรรมการ 6 ธ.ค. 59.
3.3 นายสุพจน์ วงศ์ศรีธากุล พง.ระดับ 5 กรรมการ 6 ธ.ค. 59.

หน้า...2

27 ก.พ. 2560

4. อนุมัติแต่งตั้ง พงศ.ควบคุมงานจ้าง คือ นายอภิชา อ่อนละมุล ชน.กบ.กฟส.ลบม. *อนุมัติ 6 ธ.ค. 59*
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ.


(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
หน.กบ.กฟส.ลบม.

อนุมัติ
กบ
E 6 S.ก. 2559


27 ก.พ. 2560



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาทกลงราคา

ถึง ผจก.กฟส.ลปม.

เลขที่

วันที่ 16 ธันวาคม 2559

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านหนองตาเรือ ม.6 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 6 ธ.ค. 59 ให้คณะกรรมการพิจารณาทกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านหนองตาเรือ ม.6 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-59-F-LAMCM.0185.02.2 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล ผู้เสนอราคา	ราคากลาง	ราคาเสนอ	จำนวนเงินที่ลดให้	ราคาที่ต่อรองแล้ว
1	นายคมสัน คิตรีมย์ (801113)	1,304	1,300	100	1,200
2	นายมนูญ ทำนองดี (483392)	1,304	1,200	200	1,000

ปรากฏว่า ผลการเสนอราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 2 คือ นายมนูญ ทำนองดี เสนอราคา 1,200 บาท เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง ที่ กฟจ.บุรีรัมย์ กำหนด และคณะกรรมการได้ต่อรองราคาลงอีก เป็นจำนวนเงิน 200 บาท คงเหลือจำนวนเงินที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายมนูญ ทำนองดี ก่อสร้างงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านหนองตาเรือ ม.6 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

16 ธ.ค. 2559

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)

ผ.ก.บ.กฟส.ลปม.

(นางธนวิ พงษ์ภมร)

ผ.บ.กฟส.ลปม.

(นายน้อย พงศ์กลาง)

ผ.บ.กฟส.ลปม.

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

27 ก.พ. 2560