



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม.

เลขที่ ฉ.3 ลปม.(กป.) - / 2559

เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

ถึง ผจก.กฟส.ลปม.

วันที่ - 6 ธ.ค. 2559

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ที่ ฉ.3 บร.(กส.) 955/2559 ลว. 26 เม.ย. 2559 / กฟจ.บร. ได้อนุมัติราคากลาง
ในงานจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า ประจำปี 2559 แล้วนั้น

ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะบ้านโนนสำราญ ม.2 ต.โคกกล่ำ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS. C-59-F-LAMCM.0183.02.2
โครงข่าย 8002595389 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามอนุมัติ บร.	ปริมาณ หน่วย	หน่วย	รวมราคากลาง (ค่าแรง x 1.1893)
	แผนกไฟฟ้าสาธารณะ				
1	พาดสายอลูมิเนียม 25 ต.มม.	1,760.00	0.040	ก.ม.	83.73
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 25-35 ต.มม.	125.00	2.00	ชุด	297.33
3	ติดตั้ง Rack เดี่ยว บนเสา	125.00	2.00	ชุด	297.33
4	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	115.00	1.00	ชุด	136.77
รวมเป็นเงิน					815.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					57.05
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					872.05

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการและ
เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติหลักการจ้างงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านโนนสำราญ ม.2 ต.โคกกล่ำ อ.ลำปลายมาศ
จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 872.05 บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทห้าสตางค์)

2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตกลงราคาจ้าง

2.1 นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ ผกป.กฟส.ลปม.

2.2 นางธนวดี พงษ์ภมร ผก.บง.กฟส.ลปม.

2.3 นายน้อย แฝงกลาง ขผ.บต.กฟส.ลปม.

3. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

3.1 นายทองดี ชิมครบุรี พชง.ระดับ 7

3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ นทน.ระดับ 7

3.3 นายสุพจน์ วงศ์ศรีธากุล พชง.ระดับ 5

ประธานกรรมการ 27 ก.พ. 2560

กรรมการ 6 ธ.ค. 2559

กรรมการ 6 ธ.ค. 59

กรรมการ 6 ธ.ค. 59

ประธานกรรมการ 2 ธ.ค. 59

กรรมการ 6 ธ.ค. 59

กรรมการ 6 ธ.ค. 59

4. อนุมัติแต่งตั้ง พชง.ควบคุมงานจ้าง คือ นายอภิชา อ่อนละมูล ชผ.กป.กฟส.สปม. ๐๗ ๖ ๕๑๕๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ทผ.กป.กฟส.สปม.

อนุมัติ
สำหรับ
๖ ส.ค. ๒๕๕๙



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาทกลงราคา ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ วันที่ 16 ธันวาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านโนนสำราญ ม.2 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 6 ธ.ค. 59 ให้คณะกรรมการพิจารณาทกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านโนนสำราญ ม.2 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-59-F-LAMCM.0183.02.2 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล ผู้เสนอราคา	ราคากลาง	ราคาเสนอ	จำนวนเงินที่ลดให้	ราคาที่ต่อรองแล้ว
1	นายคมสัน คิตรีมย์ (801113)	815	800	100	700
2	นายมนูญ ทำนองดี (483392)	815	700	100	600

ปรากฏว่า ผลการเสนอราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 2 คือ นายมนูญ ทำนองดี เสนอราคา 700 บาท เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง ที่ กฟจ.บุรีรัมย์ กำหนด และคณะกรรมการได้ต่อรองราคาลงอีก เป็นจำนวนเงิน 100 บาท คงเหลือจำนวนเงินที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายมนูญ ทำนองดี ก่อสร้างงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านโนนสำราญ ม.2 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน) (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อ.ก.ม.ล.
ก.ม.ล.
29 ธ.ค. 2559

ประธานกรรมการ
(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ผ.ก.บ.กฟส.ลปม.

กรรมการ
(นางธนวดี พงษ์ภมร)
ผ.บ.ก.กฟส.ลปม.

กรรมการ
(นายน้อยแพ่งกลาง)
ผ.บ.ต.กฟส.ลปม.

27 ก.พ. 2560