



บันทึก

1/2

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
 เลขที่ ๑.3 ลปม.(กป.) - / 2559 วันที่ 22 มิ.ย. 2559
 เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย
 อ้างถึง อนุมัติ ที่ ๑.3 บร.(กส.) 1681/2558 ลว. 14 ก.ค. 2558 ,บันทึกที่ ๑.3 บร.(กส.) 396/2559 ลว. 15 ก.พ. 59
 เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง กฟจ.บร. ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมา เฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า ประจำปี 2558 แล้วนั้น

ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ/ประปาผิวดิน บ้านหนองขวาง ม.7 ต.หนองโสน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS C-58-F-LAMCM.0221.03.1, 02.2 โครงการ 8002327642 8002327643 8002327645 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามประมาณการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามอนุมัติ บร.	ปริมาณ หน่วย	รวมราคากลาง
	แผนกรับแจ้งขอขยาย				
1	ทาสีสายอนุมัติเขียนเบสสี 50/8 ซม. (ACSR)	1,862.07	1,920.00	2,320	5,137.78
2	ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหมุนดึงสายยึดตั้ง	1,485.00	1,485.00	6.00	10,596.66
3	ติดตั้งเหล็กทรงรับน้ำหนัก ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	210.00	210.00	14.00	3,496.54
4	ติดตั้งเหล็กทรงรับสายล่อฟ้า (OHGW.)	210.00	210.00	9.00	2,247.78
5	ติดตั้งลวดเหล็กตีเกลียว 25 ซม.	1,260.27	1,325.00	0.7915	1,186.33
6	ทำกราวด์ (ฝังท่อกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	435.00	435.00	1.00	517.35
7	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอนทราดตรง 1 ชุด (2 อัน)	95.00	95.00	27.00	3,050.53
8	ติดตั้งเมตรแบบสลับกับแบบตรงอนุมัติเขียน 35-70 ซม.	125.00	125.00	39.00	5,797.84
9	ติดตั้งลูกถ้วยไดอิเล็กทริก 22 เควี	125.00	125.00	44.00	6,541.15
10	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ก (3 ลูก/ชุด)	125.00	125.00	39.00	5,797.84
11	ติดตั้ง Rack 4x200 ซม.เสา	275.00	125.00	1.00	148.66
12	ติดตั้ง Rack เติร์บ ซม.เสา	125.00	125.00	1.00	148.66
13	ชุดหมุนและปีกเสา คอ.ขนาด 12 เมตร	1,405.00	1,405.00	15.00	25,064.50
14	ติดตั้งคอน คอ. ขนาด 100*100*2500 มม.	210.00	210.00	10.00	2,497.53
15	ติดตั้งคอน คอ. ขนาด 100*100*2000 มม.	210.00	210.00	20.00	4,995.06
16	ติดตั้งสื่อน้ำแรงสูง 20-21 kv	125.00	125.00	3.00	645.99
17	ติดตั้งครอบไฟฟ้า	370.00	225.00	3.00	802.78
18	ค่าแรงดินไม้ (ไม่หนาพื้น)	4,440.00	4,435.00	0.10	527.45
					79,000.00

12 มิ.ย. 2559

ที่	รายการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามประมาณการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามอนุมัติ บว.	ปริมาณ หน่วย	รวมราคากลาง
	แผนกแรงสูงภายใน				
19	พาดสายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 50 มม.	2,593.85	2,805.00	0.0130	40.10
20	ติดตั้งปรีฟอร์มเข้าปลายสาย	125.00	125.00	6.00	891.98
21	ติดตั้งเหล็กประกบไม้คอนกรีตตรง 1 ชุด (2 อัน)	95.00	95.00	2.00	225.97
22	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ก (3 ลูก/ชุด)	125.00	125.00	3.00	445.99
23	ชุดหลุมและปักเสา คอน.ขนาด 12 เมตร	1,405.00	1,405.00	1.00	1,670.97
24	ติดตั้งคอน. คอน. ขนาด 100*100*2000 มม.	210.00	210.00	2.00	499.51
	แผนกหม้อแปลง				3,775.00
25	ทำกราวด์ (ฝังท่อกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	435.00	435.00	5.00	2,586.73
26	ติดตั้งเหล็กประกบไม้คอนกรีตตรง 1 ชุด (2 อัน)	95.00	95.00	2.00	225.97
27	เทคอนกรีตหล่อโคนเสาหม้อแปลง	95.00	1,920.00	1.00	112.98
28	ติดตั้งคอน. คอน. ขนาด 100*100*2500 มม.	210.00	210.00	2.00	499.51
29	ติดตั้งล้อยฟ้าแรงสูง 20-21 kv	125.00	125.00	3.00	445.99
30	ติดตั้งล้อยฟ้าแรงต่ำ 250-500 v	115.00	115.00	3.00	410.31
31	ติดตั้งทรอพเข้าฟ้า	370.00	225.00	3.00	802.78
32	ติดตั้งแอลที.สวิตช์	125.00	125.00	3.00	445.99
33	ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 50 เค.ว.	4,725.00	4,725.00	1.00	5,619.44
					11,150.00
รวมเป็นเงิน					93,925.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					6,574.75
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					100,499.75

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และเป็นไปตาม
ข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติหลักการจ้างงาน ขยายเขตฯ ประปาผิวดินบ้านหนองขวาง ม.7 ต.หนองโดน อ.ลำปลายมาศ
จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 100,499.75 บาท (หนึ่งแสนสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

2.1 นายน้อย แฝงกลาง

ชม.บศ.

ประธานกรรมการ

2.2 นายทองดี ชิมครบุรี

พง.ระดับ 7

กรรมการ

2.3 นายสุรชาติ สุดตาชาติ

นท.ระดับ 7

กรรมการ

3. อนุมัติแต่งตั้ง พง.ควบคุมงานจ้าง คือ นายสุราษฎร์ พุ่มทองกลาง พง.ระดับ 4

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

0422
4/11

(นายอภิชา อ่อนละมุล)

ชม.กป.รักษาการแทน ชม.กป.กฟส.ลปม.

12 ก.ค. 2559

22 ก.ค. 2559



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการค่างราคา ถึง ผจก.กฟส.อ.ลปม.
เลขที่ อ.3.ลปม.(ผกป.) 005 /2559 วันที่ - 3 พ.ค. 2559
เรื่อง รายงานผลการค่างราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้า
อ้างอิง

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลปม.

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟส.อ.ลปม. ลว. 3 พ.ค. 59 ให้ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอก
ขยายเขตฯ ประปาผิวดินบ้านหนองขวาง ม.7 ต.หนองโสน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผจก.กฟส.อ.ลปม.ได้ติดต่อ
ผู้รับจ้าง และให้เสนอราคา จำนวน 3 ราย ดังนี้

- 1.นายคมสัน คิตรีมย์ (801113) อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
เสนอราคาตามใบเสนอราคา 79,500 บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ ลว. 3 พ.ค. 59
- 2.นายทองใบ เข้มทอง (804523) อยู่บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโสน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
เสนอราคาตามใบเสนอราคา 78,000 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ ลว. 3 พ.ค. 59
3. นายมนูญ ทานองดี (483392) อยู่บ้านเลขที่ 5/1 หมู่ที่ 14 ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
เสนอราคาตามใบเสนอราคา 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ ลว. 3 พ.ค. 59

ปรากฏว่า ผู้รับจ้างที่เสนอราคาต่ำสุด คือ นายทองใบ เข้มทอง เสนอราคา 78,000 บาท
(เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) คณะกรรมการ ได้ค่างราคาล้าง นายทองใบ เข้มทอง ยื่นค่างราคาลงให้อีก 3,000 บาท
(สามพันบาทถ้วน)

ดังนั้น เห็นควรจ้างเหมา นายทองใบ เข้มทอง ดำเนินการ ขยายเขตฯ ประปาผิวดินบ้านหนองขวาง ม.7
ต.หนองโสน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 75,000 บาท
(เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ได้แนบบแบบแสดงเปรียบเทียบราคากลาง กับราคาผู้รับจ้างเสนอมาดำเนินการแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อ.ก. 51
ก.ท.
- 3 พ.ค. 2559

อ.ก. 51

(นายอภิชา อ่อนละมูล)

ผ.ก.ป.รักษาการแทน ผ.ก.ป.กฟส.อ.ลปม.

อ.ก. 51

12 ก.ค. 2559