



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ ฉ.3 ลปม.(กป.) - / 2559 วันที่ 22 ธ.ค. 2559
เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย
อ้างอิง อนุมัติ ที่ ฉ.3 บร.(กส.) 1681/2558 ลว. 14 ก.ค. 2558, บันทึกที่ ฉ.3 บร.(กส.) 396/2559 ลว. 15 ก.พ. 59
เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง กฟจ.บร. ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมา เฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า ประจำปี 2558 แล้วนั้น

ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะ บ้านหนองตาเรียบ ม.5 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ WBS C-59-F-LAMCM.0015.02.1 02.2 โครงการ 8002437954 8002437955 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามประมาณการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามอนุมัติ บร.	ปริมาณ หน่วย	รวมราคากลาง
	แยกแรงต่ำภายนอก				
1	พาดสายอลูมิเนียม 50 ซม.	2,129.12	2,305.00	2,120	5,368.19
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL 50-70 ซม.	125.00	125.00	64.00	9,514.40
3	ทำชุดยึดโยง หรือชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง	1,485.00	1,485.00	18.00	31,789.99
4	ทำกราวด์ (ฝังท่อกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	435.00	435.00	6.00	3,104.07
5	ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	275.00	125.00	48.00	7,135.80
6	ชุดหม้อและปีกเสา คอ.ขนาด 9 เมตร	1,210.00	1,210.00	32.00	46,049.70
7	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 v	115.00	115.00	6.00	820.62
	แยกไฟสาธารณะ				103,783.00
8	พาดสายอลูมิเนียม 25 ซม.	1,627.40	1,760.00	1,460	2,825.78
9	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL 50-70 ซม.	125.00	125.00	23.00	3,419.24
10	ติดตั้ง Rack เดี่ยว บนเสา	125.00	125.00	47.00	6,987.14
11	ติดตั้งดวงโคม	385.00	385.00	8.00	3,663.04
12	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 v	115.00	115.00	1.00	136.77
					17,032.00
				รวม	120,815.00
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	8,457.05
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	129,272.05

12 ก.ค. 2559

12 ก.ค. 2559

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และเป็นไปตาม
ข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. หลักการจ้างงาน ขยายเขตแรงดันและไฟสาธารณะบ้านหนองตาเทียม ม.5 . ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์
จ.บุรีรัมย์ ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 129,272.05 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบสอง
บาทห้าสตางค์)

2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

2.1 นายน้อย แฝงกลาง

ชม.บต.

ประธานกรรมการ

2.2 นายทองดี ชิมครบุรี

พง.ระดับ 7

กรรมการ กฟผ.

2.3 นายสุรชาติ สุดตาชาติ

นท.ระดับ 7

กรรมการ กฟผ.

3. แต่งตั้ง พง.ควบคุมงานจ้าง

3.1 นายสรายุทธ ทูมทองหลาง

พง.ระดับ 4

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายอภิชา อ่อนละมุล)

ชม.กป.รักษาการแทน ชม.กป.กฟผ.ลปม.

22 เม.ย. 2559

12 ก.ค. 2559



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	คณะกรรมการคํารองราคา	ถึง	ผจก.กฟส.อ.ลพม.
เลขที่	จ.3.ลพม.(ผกป.) /2559	วันที่	- 3 พ.ค. 2559
เรื่อง	รายงานผลการคํารองราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้า		
อ้างถึง			

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลพม.

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟส.อ.ลพม. สว. 3 พ.ค. 59 ให้ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขตแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะบ้านหนองตาเรียบ ม.5 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ผกป.กฟส.อ.ลพม. ได้ติดต่อ ผู้รับจ้าง และให้เสนอราคา จำนวน 3 ราย ดังนี้

1. นายคมสัน คิตรัมย์ (801113) อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 104,500 บาท (หนึ่งแสนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ สว. 3 พ.ค. 59
 2. นายทองใบ เข้มทอง (804523) อยู่บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 105,000 บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ สว. 3 พ.ค. 59
 3. นายบุญ ทานองดี (483392) อยู่บ้านเลขที่ 5/1 หมู่ที่ 14 ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 106,000 บาท (หนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ สว. 3 พ.ค. 59
- ปรากฏว่า ผู้รับจ้างที่เสนอราคาต่ำสุด คือ นายคมสัน คิตรัมย์ เสนอราคา 104,500 บาท (หนึ่งแสนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) คณะกรรมการ ได้คํารองราคาอีก นายคมสัน คิตรัมย์ ยินดีลดราคาลงให้อีก 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

ดังนั้น เห็นควรจ้างเหมา นายคมสัน คิตรัมย์ ดำเนินการ ขยายเขตแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะบ้านหนองตาเรียบ ม.5 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 101,500 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ทั้งนี้ได้แบบแปลนแสดงเปรียบเทียบราคากลาง กับราคาผู้รับจ้างเสนอมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

คณบดี
- 3 พ.ค. 2559

(นายอภิชา อ่อนละมุล)
ชน.กป.รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ.ลพม.