



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม. ถึง ผกป.กฟส.ลปม.
 เลขที่ ฉ.3 ลปม.(กป.) - / 2559 วันที่ 12 พ.ค. 2559
 เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย
 อ้างถึง อนุมัติ ที่ ฉ.3 บร.(กส.) 955/2559 ลว. 26 เม.ย. 2559
 เรียน ผกป.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง กฟจ.บร. ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมา เฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า ประจำปี 2559 แล้วนั้น

ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม
 โรงสีข้าวบ้านหนองไผ่ ม.5 ต.หนองโดน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS C-59-F-LAMCM.0072.03.1 / 01.1 โครงข่าย
 8002488094 8002488095 8002488096 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามอนุมัติ บร.	ปริมาณ หน่วย	หน่วย	รวมราคากลาง (ค่าแรง x 1.1893)
	แผนกแรงสูงภายนอก				
1	พาดสายอลูมิเนียมเปลือย (CACSR) 50/8 ตมม.	2,805.00	0.280	ก.ม.	934.08
2	ทำชุดยึดโยง (ชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง)	1,485.00	2.00	ชุด	3,532.22
3	ติดตั้งเหล็กรูปร่างน้ำ ขนาด 100x50x5 มม.	210.00	6.00	ชุด	1,498.52
4	ติดตั้งเหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรงขนาด 65x65x6 มม.	248.00	3.00	ชุด	749.26
5	พาดลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	1,920.00	0.111	ก.ม.	253.46
6	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอนทางตรง 1 ชุด (2 อัน)	95.00	11.00	ชุด	1,242.82
7	ติดตั้งสเตรนแคลมป์แบบตรงอลูมิเนียม 35-70 ต.มม.	125.00	15.00	ชุด	2,229.94
8	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โอสท์ไทพ์ 22 เครี	125.00	16.00	ลูก	2,378.60
9	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ 52-1)มอก.354	125.00	15.00	ชุด	2,229.94
10	ชุดหลุมและปักเสา คอร.ขนาด 12 เมตร	1,405.00	5.00	ตัน	8,354.83
11	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 100*100*2500 มม.	210.00	4.00	ท่อน	999.01
12	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 100*100*2000 มม.	210.00	8.00	ท่อน	1,998.02
13	ติดตั้งดรอพเอ้าท์	370.00	3.00	ชุด	1,320.12
					27,721.00



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทพ.กป.กฟส.อ.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.อ.ลปม.
เลขที่ ฉ.3.ลปม.(ผกป.) /2559 วันที่ 17 พ.ค. 2559
เรื่อง รายงานผลการต่อรองราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้า
อ้างอิง

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลปม.

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟส.อ.ลปม. ลว. 12 พ.ค. 59 ให้ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงโรงสีข้าวบ้านหนองไผ่ ม.5 ต.หนองโดน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผกป.กฟส.อ.ลปม.ได้ติดต่อ ผู้รับจ้าง และให้เสนอราคา จำนวน 2 ราย ดังนี้

- 1.นายคมสัน คิธรรมย์ (801113) อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 44,000 บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ ลว. 17 พ.ค. 59
- 2.นายทองใบ เข้มทอง (804523) อยู่บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ ลว. 17 พ.ค. 59

ปรากฏว่า ผู้รับจ้างที่เสนอราคาต่ำสุด คือ นายคมสัน คิธรรมย์ เสนอราคา 44,000 บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ผกป.กฟส.ลปม. ได้ต่อรองราคาอีก นายคมสัน คิธรรมย์ ยินดีลดราคาลงให้อีก 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

ดังนั้น เห็นควรจ้างเหมา นายคมสัน คิธรรมย์ ดำเนินการ ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงโรงสีข้าวบ้านหนองไผ่ ม.5 ต.หนองโดน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 41,000 บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ได้แนบบแบบแสดงเปรียบเทียบราคากลาง กับราคาผู้รับจ้างเสนอมาดำเนินแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



17 พ.ค. 2559


(นายอภิชา อ่อนละมุล)
ผ.กป.รักษาการแทน ทพ.กป.กฟส.ลปม.

16 มิ.ย. 2559