



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม.

ถึง

ผจก.กฟส.ลปม.

เลขที่ ฉ.3 ลปม.(ผกป.) /2560

วันที่

- 9 ส.ค. 2560

เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามบันทึกที่คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลาง เลขที่ กจร.(จส.) 123/2556
ลว. 14 พ.ค. 2556 ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า นั้น
ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ
แรงต่ำเพิ่มเติมบ้านประชาสรรค์ ม.6 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติ ลปม./ผบต. 018
ลว 21 ก.พ. 2560 WBS.C-60-F-LAMCM.0019.02.1 8002732523 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	ปริมาณงาน	ปริมาณ	หน่วย	ค่าแรง
	แผนกแรงต่ำภายนอก			
1	พาดสายอลูมิเนียม 50 มม.	220.000	ม.	465.850
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 ต.มม.	4.000	ชุด	500.00
3	ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง	1.000	ชุด	1,485.00
4	ทำกราวด์ 1 จุด (ฝังท่อนกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	1.000	ชุด	435.00
5	หลอมผงเชื่อมกราวด์	3.000	ชุด	225.00
6	ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	4.000	ชุด	1,100.00
7	ชุดหลุมและปักเสา คอ.ขนาด 9 เมตร	3.000	ต้น	3,630.00
8	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 V.	1.000	ชุด	115.00
	รวมค่าแรงตามประมาณการ			7,955.85
	ราคากลาง (ค่าแรง X 1.1893)			9,461.89
	SAY			9,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			630.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			9,630.00

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และ
เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. หลักการจ้างงานขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมบ้านประชาสรรค์ ม.6 ต.ลำปลายมาศ

อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 9,630.00 บาท (เก้าพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน)

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต่อรองตกลงราคาจ้าง

2.1/นายณรงค์ชัย.....

- 2.1 นายณรงค์ชัย สุนิมิตพงศ์ ทพ.บต.กฟส.ลปม. ประธานกรรมการ 15 มี.ค. 2560
2.2 นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ ทพ.กบ.กฟส.ลปม. กรรมการ 10 มี.ค. 2560
2.3 นางธนวดี พงษ์ภมร ทพ.บง.กฟส.ลปม. กรรมการ 10 มี.ค. 2560
3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
3.1 นายทองดี ชีมครบุรี พชง.ระดับ 7 ประธานกรรมการ ทพ.กบ.กฟส.ลปม.
3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ นทน.ระดับ 7 กรรมการ ทพ.กบ.กฟส.ลปม.
3.3 นายสุพจน์ วงศ์ศรีธากุล พชง.ระดับ 5 กรรมการ ทพ.กบ.กฟส.ลปม.
4. แต่งตั้ง พชง.ควบคุมงานจ้าง
4.1 นายอภิชา อ่อนละมูล ชผ.กบ.กฟส.อ.ลปม. ทพ.กบ.กฟส.ลปม.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

10 มี.ค. 2560
E 9 มี.ค. 2560

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ทพ.กบ.กฟส.ลปม.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคา

ถึง ผจก.กฟส.ลปม.

เลขที่

วันที่ 29 มี.ค. 2560

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมบ้านประชาสรรค์ ม.6 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 9 มี.ค. 2560 ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมบ้านประชาสรรค์ ม.6 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-60-F-LAMCM.0019.02.1 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

ลำดับ	ผู้เสนอราคา	ราคากลาง ไม่รวมภาษี (บาท)	ราคาเสนอ ไม่รวมภาษี (บาท)	จำนวนเงิน ส่วนลดให้ (บาท)	ราคาต่อรองแล้ว		
					จำนวนเงิน (บาท)	ภาษี 7% (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)
1	นายคมสัน คิตรีมย์ (801113)	9,000	8,000	500	7,500	525	8,025
2	นายมนูญ ทำนองดี (483392)	9,000	9,000	1,000	8,000	-	8,000

ปรากฏว่า ผลการเสนอราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 1 คือ นายคมสัน คิตรีมย์ เสนอราคา 8,000 บาท เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง และคณะกรรมการได้ต่อรองราคาลงอีก ยินดีลดให้เป็นจำนวนเงิน 500 บาทคงเหลือเป็นจำนวนเงิน 7,500 บาทภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำนวนเงิน 525 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,025 บาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมบ้านประชาสรรค์ ม.6 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ รวมเป็นเงินเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 8,025 บาท (แปดพันยี่สิบห้าบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จึงเรียนมา//.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ชัย สุนิมิตพงศ์)

ทพ.บต.กฟส.ลปม.



กรรมการ

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)

ทพ.กบ.กฟส.ลปม.



กรรมการ

(นางธนวดี พงษ์ภมร)

ทพ.บง.กฟส.ลปม.



31 มี.ค. 2560