



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม.

เลขที่ ฉ.3 ลปม.(ผกป.) /2560

เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ถึง

ผจก.กฟส.ลปม.

วันที่

10 มี.ค. 2560

ตามบันทึก ที่คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลาง เลขที่ กจร.(จส.) 123/2556

ลว. 14 พ.ค. 2556 ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมาเฉพาะค่าแรง สำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า นั้น

ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขต
แรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านบุแปด ม.7 ต.ทะเลน้อย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ ลปม./ผบต.

019 ลว. 22 ก.พ. 60 WBS. C-60-F-LAM.CM.0020.02.1,02.2 โคร่งข่าย 8002733139,8002733146

ที่	ปริมาณงาน	ปริมาณ	หน่วย	ค่าแรง
	แผนกแรงต่ำภายนอก			
1	พาดสายอลูมิเนียม 50 มม.	720.00	ม.	1,535.261
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 ต.มม.	20.00	ชุด	2,500.00
3	ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง	5.00	ชุด	7,425.00
4	ทำกราวด์ 1 จุด (ฝังท่อนกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	1.00	ชุด	435.00
5	หลอมผงเชื่อมกราวด์	3.00	ชุด	225.00
6	ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	16.00	ชุด	4,400.00
7	ชุดหลุมและปักเสา คอ.ขนาด 8 เมตร	11.00	ต้น	11,715.00
8	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 V.	1.00	ชุด	115.00
9	ตัดต้นไม้	0.10	กม.	444.00
	แผนกไฟสาธารณะ			28,794.261
10	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 25 มม.	1,178.00	ม.	1,908.065
11	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 25-35 ต.มม.	24.00	ชุด	3,000.00
12	ติดตั้งแร็คเดี่ยวบนเสา	45.00	ชุด	5,625.00
13	ติดตั้งดวงโคม LED. ขนาด 20 W.	7.00	ชุด	2,695.00
14	ติดตั้งชุดไฟโตะสวิทช์	1.00	ชุด	275.00
15	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 V.	5.00	ชุด	575.00
16	ติดตั้ง LT สวิทช์	1.00	ชุด	125.00
17	ตัดต้นไม้	0.10	ก.ม.	887.00
				15,090.07
	รวมค่าแรงตามประมาณการ			43,884.33
	ราคากลาง (ค่าแรง X 1.1893)			52,191.633

คำ SAY//...

SAY			52,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			3,640.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			55,640.00

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และ
เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. หลักการจ้างงานขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านบุแปบ ม.7 ต.ทะเลน้อย อ.ลำปลายมาศ
อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 55,640.00 บาท (สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต่อรองตกลงราคาจ้าง

2.1 นายณรงค์ชัย สุนิิตพงศ์ ทพ.บต.กฟส.ลปม. ประธานกรรมการ

2.2 นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ ทพ.กบ.กฟส.ลปม. กรรมการ

2.3 นางธนวดี พงษ์ภมร ทพ.บง.กฟส.ลปม. กรรมการ

3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

3.1 นายทองดี ชิมครบุรี พชง.ระดับ 7 ประธานกรรมการ

3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ นทน.ระดับ 7 กรรมการ

3.3 นายสุพจน์ วงศ์ศรีธากุล พชง.ระดับ 5 กรรมการ

4. แต่งตั้ง พชง.ควบคุมงานจ้าง

4.1 นายอภิชา อ่อนละมูล ขณ.กบ.กฟส.อ.ลปม.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ทพ.กบ.กฟส.ลปม.

13 มี.ค. 2560



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคา

ถึง ผจก.กฟส.ลปม.

เลขที่

วันที่ 29 มี.ค. 2560

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านบุแปด ม.7 ต.ทะเลน้อย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 13 มี.ค. 2560 ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านบุแปด ม.7 ต.ทะเลน้อย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-60-F-LAMCM.0020.02.1,02.2 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

ลำดับ	ผู้เสนอราคา	ราคากลาง ไม่รวมภาษี (บาท)	ราคาเสนอ ไม่รวมภาษี (บาท)	จำนวนเงิน ส่วนลดให้ (บาท)	ราคาต่อรองแล้ว		
					จำนวนเงิน (บาท)	ภาษี 7% (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)
1	นายคมสัน คิตรีมย์ (801113)	52,000	44,000	1,000	43,000	3,010	46,010
2	นายมนูญ ทานองดี (483392)	52,000	50,000	2,000	48,000	-	48,000

ปรากฏว่า ผลการเสนอราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 1 คือ นายคมสัน คิตรีมย์ เสนอราคา 44,000 บาท เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง และคณะกรรมการได้ต่อรองราคาลงอีก ยินดีลดให้เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 43,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำนวนเงิน 3,010 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 46,010 บาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านบุแปด ม.7 ต.ทะเลน้อย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ รวมเป็นเงินเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 46,010 บาท (สี่หมื่นหกพันสิบบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จึงเรียนมา//.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ชัย สุนิมิตพงศ์)

ทพ.บต.กฟส.ลปม.



กรรมการ

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)

ทพ.กป.กฟส.ลปม.



กรรมการ

(นางธนวดี พงษ์ภมร)

ทพ.บง.กฟส.ลปม.



31 มี.ค. 2560