



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม.

เลขที่ ฉ.3 ลปม.(ผกป.) /2560

ถึง ผจก.กฟส.ลปม.

วันที่ 13 ธ.ค. 2560

เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามบันทึกที่คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลาง เลขที่ กจร.(จส.) 123/2556

ลว. 14 พ.ค. 2556 ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า นั้น

ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ

ติดตั้งหม้อแปลงประจำผิวดินบ้านคือพัฒนา ม.14 ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติ บร.(บค.)

499 ลว. 24 พ.ย. 59 WBS.C-59-F-LAMCM.0254.03.1,02.2,01.1 โครงการ 8002672647

8002672650 8002672653 8002672655 8002672657 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าแรง
	แผนกแรงสูงภายนอก			
1	พาดสายอลูมิเนียมเปลือย 50/8 ตมม. (ACSR)	2,160.00	ม.	4,017.02
2	ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง	9.00	ชุด	13,365.00
3	ติดตั้งเหล็กรูปร่างน้ำ รับสาย OHGW.	13.00	ชุด	2,730.00
4	ติดตั้งเหล็กฉาก รับสาย OHGW.	10.00	ชุด	2,100.00
5	พาดลวดเหล็ก ขนาด 25 ตมม.	1,080.00	ม.	1,339.65
6	ทำกราวด์ (ฝังท่อกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	1.00	ชุด	435.00
7	หลอมผงเชื่อมกราวด์	3.00	ชุด	225.00
8	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน	56.00	อัน	2,660.00
9	ติดตั้งสเตรนแคลมป์แบบตรงอลูมิเนียม 35-70 ตมม.	38.00	ชุด	4,750.00
10	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทป์ 22 เครวี	50.00	ลูก	6,250.00
11	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ก	114.00	ลูก	4,750.00
12	เทคอนกรีตหล่อโคนเสา	2.00	คิว	3,840.00
13	ชุดหลุมและปักเสา คอร.ขนาด 12 เมตร	21.00	ตัน	29,505.00
14	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 100*100*2500 มม.	15.00	ท่อน	3,150.00
15	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 100*100*2000 มม.	22.00	ท่อน	4,620.00
16	ติดตั้งดรอพเอ้าท์	2.00	ชุด	740.00
17	ค่าแรงต้นไม้ (เบาบาง)	0.50	กม.	2,218.00
				86,694.67
	แผนกแรงสูงภายใน			
18	พาดสายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 50 ตมม.	14.00	ม.	36.72
19	ติดตั้งปรีฟอร์มเข้าปลายสาย	4.00	ชุด	500.00

ที่ /

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าแรง
20	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอนทางตรง	4.00	อัน	190.00
21	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ก	6.00	ลูก	250.00
22	เทคอนกรีตหล่อโคนเสา	1.00	คิว	1,920.00
23	ขุดหลุมและปักเสา คอ.ขนาด 12 เมตร	1.00	ต้น	1,405.00
24	ติดตั้งคอน คอ. ขนาด 100*100*2000 มม.	2.00	ท่อน	420.00
				4,721.72
	แผนกหม้อแปลงภายใน			
25	ทำกราวด์ (ฝังท่อนกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	2.00	ชุด	870.00
26	หลอมผงเชื่อมกราวด์	6.00	ชุด	450.00
27	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอนทางตรง	4.00	อัน	190.00
28	ติดตั้งคอน คอ. ขนาด 100*100*1500 มม.	1.00	ท่อน	210.00
29	ติดตั้งคอน คอ. ขนาด 100*100*2500 มม.	1.00	ท่อน	210.00
30	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง 20-21 kv	2.00	ชุด	250.00
31	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 V.	1.00	ชุด	115.00
32	ติดตั้งดรอพเอ้าท์	2.00	ชุด	740.00
33	ติดตั้งแอลที.สวิตช์	1.00	ชุด	125.00
34	ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ.	1.00	เครื่อง	2,370.00
				5,530.00
	แผนกรื้อถอนแรงต่ำ			
35	รื้อถอนสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด 50 ตมม.	80.00	ม.	92.40
36	รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตมม.	80.00	ม.	70.40
37	รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตมม.	160.00	ม.	184.80
38	รื้อถอนคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 25-35	2.00	ชุด	125.00
39	รื้อถอนคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70	6.00	ชุด	375.00
40	รื้อถอนสายยึดโยง 1 เส้น	1.00	ชุด	742.50
41	รื้อถอน Rack 3x200 บนเสา	3.00	ชุด	412.50
43	รื้อถอน Rack เดี่ยวบนเสา	2.00	ชุด	125.00
44	รื้อถอนโคมไฟสาธารณะ	2.00	ชุด	385.00
45	รื้อถอนเสา คอ.ขนาด 8 เมตร	3.00	ต้น	1,597.50
				4,110.10
	นำกลับมาใช้ใหม่			
46	พาดสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด 50 ตมม.	80.00	ม.	184.80
47	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตมม.	80.00	ม.	140.80
48	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตมม.	160.00	ม.	369.60
49	ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ	2.00	ชุด	770.00
				1,465.20
	แผนกแรงต่ำ			
50	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 25-35 ตมม.	1.00	ชุด	125.00

51	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 ต.มม.	12.00	ชุด	1,500.00
52	ทำชุดยึดโยง (ชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง)	3.00	ชุด	4,455.00
53	ติดตั้ง Rack 3x200 บนเสา	5.00	ชุด	1,375.00
54	ติดตั้ง Rack เดี่ยวบนเสา	1.00	ชุด	125.00
				7,580.00
รวมค่าแรงตามประมาณการ				110,101.69
ราคากลาง (ค่าแรง x 1.1893)				130,943.94
SAY				130,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				9,100.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				139,100.00

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และ
เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. หลักการจ้างงานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงประปาผิวดินบ้านค้อพัฒนา ม.14 ต.โคกสะอาด
อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 139,100.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต่อรองตกลงราคาจ้าง

2.1 นายณรงค์ชัย สุนิมาพงศ์ ทพ.บต.กฟส.ลปม. ประธานกรรมการ

2.2 นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ ทพ.กป.กฟส.ลปม. กรรมการ

2.3 นางธนวดี พงษ์ภมร ทพ.บง.กฟส.ลปม. กรรมการ

3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

3.1 นายทองดี ชิมครบุรี พชง.ระดับ 7 ประธานกรรมการ

3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ นทน.ระดับ 7 กรรมการ

3.3 นายสุพจน์ วงศ์ศรีธากุล พชง.ระดับ 5 กรรมการ

4. แต่งตั้ง พชง.ควบคุมงานจ้าง

4.1 นายอภิชา อ่อนละมุล ชผ.กป.กฟส.อ.ลปม.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

16 มี.ค. 2560

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ทพ.กป.กฟส.ลปม.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาทกลงราคา ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ วันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงประปาผิวดินบ้านค้อพัฒนา ม.14 ต.โคกสะอาด
อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 16 มี.ค. 2560 ให้คณะกรรมการพิจารณาทกลงราคาจ้าง
เหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงประปาผิวดินบ้านค้อพัฒนา ม.14 ต.โคกสะอาด
อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-59-F-LAMCM.0254.03.1,02.2,01.1 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา
จำนวน 2 ราย และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

ลำดับ	ผู้เสนอราคา	ราคากลาง	ราคาเสนอ	จำนวนเงิน ส่วนลดให้	ราคาต่อรองแล้ว		
		ไม่รวมภาษี (บาท)	ไม่รวมภาษี (บาท)		จำนวนเงิน (บาท)	ภาษี 7% (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)
1	นายคมสัน คิตรีมย์ (801113)	130,000	113,000	3,000	110,000	7,700	117,700
2	นายมนูญ ทานองดี (483392)	130,000	130,000	5,000	125,000	-	125,000

ปรากฏว่า ผลการเสนอราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 1 คือ นายคมสัน คิตรีมย์
เสนอราคา 113,000 บาท เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง และคณะกรรมการได้ต่อรองราคา
อีก ยินดีลดให้เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 110,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำนวนเงิน
7,700 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 117,700 บาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ก่อสร้างงานขยายเขต
ติดตั้งหม้อแปลงประปาผิวดินบ้านค้อพัฒนา ม.14 ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ รวมเป็นเงินเป็น
ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 117,700 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จึงเรียนมา//.....


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ชัย สุนิมิตพงศ์)

ทพ.บต.กฟส.ลปม.



5 เม.ย. 2560



กรรมการ

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)

ทพ.กบ.กฟส.ลปม.



กรรมการ

(นางชนวดี พงษ์ภมร)

ทพ.บง.กฟส.ลปม.