



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม.

ถึง ผจก.กฟส.ลปม.

เลขที่ ฉ.3 ลปม.(ผกป.) /2560

วันที่ 13 ส.ค. 2560

เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามบันทึกที่คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลาง เลขที่ กจร.(จส.) 123/2556
ลว. 14 พ.ค. 2556 ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า นั้น

ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ
แรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านหัวสะพาน ม.6 ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่
ลปม./ผบต.168 ลว. 9 ส.ค. 2559 WBS. C-59-F-LAM.CM.0162.02.1, 02.2 โครงการ
8002578857 8002578859 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	ปริมาณงาน	ปริมาณ	หน่วย	ค่าแรง
	แผนกแรงต่ำภายนอก			
1	พาดสายอลูมิเนียม 50 มม.	270.00	ม.	561.33
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 ต.มม.	8.00	ชุด	1,000.00
3	ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง	2.00	ชุด	2,970.00
4	ทำกราวด์ 1 จุด (ฝังท่อนกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	1.00	ชุด	435.00
5	หลอมผงเชื่อมกราวด์	3.00	ชุด	300.00
6	ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	6.00	ชุด	1,650.00
7	ชุดหลุมและปักเสา คอ.ขนาด 9 เมตร	4.00	ตัน	4,840.00
8	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 V.	1.00	ชุด	115.00
				11,871.33
	แผนกไฟสาธารณะ			
9	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 25 ตมม.	70.00	ม.	113.47
10	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 25-35 ต.มม.	4.00	ชุด	500.00
11	ติดตั้งแรคเดี่ยวบนเสา	4.00	ชุด	500.00
12	ติดตั้งดวงโคม ขนาด 2*36 W.	2.00	ชุด	770.00
				1,883.47
	รวมค่าแรงตามประมาณการ			13,754.80
	ราคากลาง (ค่าแรง X 1.1893)			16,358.59
	SAY			16,000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม/.....

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			1,120.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			17,120.00

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และเป็นไปตามข้อบังคับ กพท. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. หลักการจ้างงานขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านหัวสะพาน ม.6 ต.หินโคน
อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 17,120.00 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต่อรองตกลงราคาจ้าง

2.1 นายณรงค์ชัย สุนิมิตพงศ์ ทพ.บต.กพส.ลปม. ประธานกรรมการ

2.2 นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ ทพ.กบ.กพส.ลปม. กรรมการ

2.3 นางธนวดี พงษ์ภมร ทพ.บง.กพส.ลปม. กรรมการ

3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

3.1 นายทองดี ชีมครบุรี พชง.ระดับ 7 ประธานกรรมการ

3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ นทท.ระดับ 7 กรรมการ

3.3 นายสุพจน์ วงศ์ศรีธาทกุล พชง.ระดับ 5 กรรมการ

4. แต่งตั้ง พชง.ควบคุมงานจ้าง

4.1 นายอภิชา อ่อนละมุล ชพ.กบ.กพส.อ.ลปม. ทพ.บ. อ.ลปม.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



17 มี.ค. 2560

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ทพ.กบ.กพส.ลปม.





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคา ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ วันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านหัวสะพาน ม.6 ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 16 มี.ค. 2560 ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านหัวสะพาน ม.6 ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-59-F-LAMCM.0162.02.1,02.2 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

ลำดับ	ผู้เสนอราคา	ราคากลาง ไม่รวมภาษี (บาท)	ราคาเสนอ ไม่รวมภาษี (บาท)	จำนวนเงิน ส่วนลดให้ (บาท)	ราคาต่อรองแล้ว		
					จำนวนเงิน (บาท)	ภาษี 7% (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)
1	นายคมสัน คิตรีมย์ (801113)	16,000	14,000	1,000	13,000	910	13,910
2	นายมนูญ ทานองดี (483392)	16,000	15,000	1,000	14,000	-	14,000

ปรากฏว่า ผลการเสนอราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 1 คือ นายคมสัน คิตรีมย์ เสนอราคา 14,000 บาท เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง และคณะกรรมการได้ต่อรองราคาลงอีก ยินดีลดให้เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 13,000 บาทภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำนวนเงิน 910 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13,910 บาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านหัวสะพาน ม.6 ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ รวมเป็นเงินเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 13,910 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จึงเรียนมา//.....


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ - มณฑล
5 เม.ย. 2560



(นายณรงค์ชัย สุณีตพงศ์)
ผอ.บต.กฟส.ลปม.

ประธานกรรมการ



(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ผอ.กบ.กฟส.ลปม.

กรรมการ



(นางธนวดี พงษ์ภมร)
ผอ.บง.กฟส.ลปม.

กรรมการ