



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม.

ถึง ผจก.กฟส.ลปม.

เลขที่ ฉ.3 ลปม.(ผกป.) /2560

วันที่ 13 ส.ค. 2560

เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามบันทึกที่คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลาง เลขที่ กจร.(จส.) 123/2556
ลว. 14 พ.ค. 2556 ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า นั้น
ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ
แรงต่ำเพิ่มเติม(คพม.)บ้านโคกสว่าง ม.6 ต.ผไทโรนทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติ ลปม./ผบต. 287
ลว 23 ธ.ค. 2558 WBS.P-NHE00.0-F-LAMCM.9002 6000690654 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	ปริมาณงาน	ปริมาณ	หน่วย	ค่าแรง
	แผนกแรงต่ำภายนอก			
1	พาดสายอลูมิเนียม 50 ตมม.	80.000	ม.	169.930
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 ต.มม.	4.000	ชุด	500.00
3	ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมอตัดตั้ง	1.000	ชุด	1,485.00
4	ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	2.000	ชุด	550.00
5	ชุดหลุมและปักเสา คอ.ขนาด 8 เมตร	1.000	ต้น	1,065.00
6	ตัดต้นไม้	0.040	กม.	178.00
	รวมค่าแรงตามประมาณการ			3,947.93
	ราคากลาง (ค่าแรง X 1.1893)			4,695.27
	SAY			4,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			280.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			4,280.00

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และ
เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. หลักการจ้างงานขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติม(คพม.)บ้านโคกสว่าง ม.6 ต.ผไทโรนทร์

อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 4,280.00 บาท (สี่พันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต่อรองตกลงราคาจ้าง

2.1 นายณรงค์ชัย สุจริตพงศ์ ทพ.บต.กฟส.ลปม. ประธานกรรมการ

2.2 นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ ทพ.กป.กฟส.ลปม. กรรมการ

2.3 นางธนวดี พงษ์ภมร ทพ.บง.กฟส.ลปม. กรรมการ

3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง


3.1 นายทองดี/...

- 3.1 นายทองดี ชื่นครบุรี พชง.ระดับ 7 ประธานกรรมการ 
3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ นทน.ระดับ 7 กรรมการ 
3.3 นายสุพจน์ วงศ์ศรีธากุล พชง.ระดับ 5 กรรมการ
4. แต่งตั้ง พชง.ควบคุมงานจ้าง
4.1 นายอริษา อ่อนละมูล ชผ.กป.กฟส.อ.ลปม. 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


16 ส.ค. 2560


(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ทผ.กป.กฟส.ลปม.





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคา ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ วันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติม(คพม.)บ้านโคกสว่าง ม.6 ต.ผไทรินทร์
อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 16 มี.ค. 2560 ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคาจ้าง
เหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติม(คพม.)บ้านโคกสว่าง ม.6 ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ
จ.บุรีรัมย์ WBS.P-NHE00.0-F-LAMCM.9002 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

ลำดับ	ผู้เสนอราคา	ราคากลาง ไม่รวมภาษี (บาท)	ราคาเสนอ ไม่รวมภาษี (บาท)	จำนวนเงิน ส่วนลดให้ (บาท)	ราคาต่อรองแล้ว		
					จำนวนเงิน (บาท)	ภาษี 7% (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)
1	นายคมสัน คิตรีมย์ (801113)	4,000	3,500	500	3,000	210	3,210
2	นายมนูญ ทำนองดี (483392)	4,000	4,000	500	3,500	-	3,500

ปรากฏว่า ผลการเสนอราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 1 คือ นายคมสัน คิตรีมย์
เสนอราคา 3,500 บาท เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง และคณะกรรมการได้ต่อรองราคา
ลงอีก ยินดีลดให้เป็นจำนวนเงิน 500 บาท คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาทภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำนวนเงิน 210 บาท
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,210 บาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ก่อสร้างงานขยายเขต
แรงต่ำเพิ่มเติม(คพม.)บ้านโคกสว่าง ม.6 ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ รวมเป็นเงินเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม
ทั้งสิ้น 3,210 บาท (สามพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จึงเรียนมา//.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

Original - มคอ.5
[Signature]

5 เม.ย. 2560

[Signature]

(นายณรงค์ชัย สุจริตพงศ์)

ทพ.บต.กฟส.ลปม.

ประธานกรรมการ

[Signature]

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)

ทพ.กบ.กฟส.ลปม.

กรรมการ

[Signature]

(นางธนวดี พงษ์ภมร)

ทพ.บง.กฟส.ลปม.

กรรมการ