

จาก ผกป.กฟส.สตึก

เลขที่ จ.3 สตึก

เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายโดยวิธีตกลงราคาและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

อ้างถึง บันทึกที่ สตึก(บต.)-0205 ลว. 20 พฤศจิกายน 2558

ถึง ผจก.กฟส.สตึก

วันที่ 31 ส.ค. 2559

(1.) เรียน ผจก.กฟส.สตึก

1.เรื่องเดิม

ตามบันทึกที่อ้างถึงเรื่องอนุมัติให้ ผกป.กฟส.สตึกดำเนินการโครงการขยายเขตฯให้ผู้ใช้ไฟรายใหม่ จำนวน ๑ งาน ตามรายชื่องานและหมายเลขงาน WBS ดังนี้

- งานก่อสร้าง คพม.บ้านปากช่อง ม.2 ต.สนามชัย อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ WBS P-NHE00.0-F-STUCM.9003

2. ข้อเท็จจริง

ปัจจุบัน ผกป.กฟส.สตึก อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานโครงการปรับปรุงฯ ประจำปี , งานซ่อมแซม,ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายตามแผนงาน และงานขุดใช้ไฟฟ้าเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับจำนวนทีมงานก่อสร้าง , ยานพาหนะเครื่องจักรมีอยู่อย่างจำกัด เกรงว่าการก่อสร้างงานขยายเขตระบบจำหน่าย จะไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จทันตามแผนงาน , มาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ. และค่าเป้าหมายในการปิดงานก่อสร้าง

3. ข้อพิจารณา

จากเหตุผลข้างต้น ผกป.กฟส.สตึก ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างระบบจำหน่ายงาน แล้วเสร็จทันตามแผนงานนโยบาย มาตรฐานคุณภาพบริการ และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อ กฟผ. จึงเห็นควรจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยดำเนินการก่อสร้างฯ ในครั้งนี้ จำนวน ๑ งาน ในวงเงินไม่เกินราคากลาง ตามรายละเอียด ดังนี้

ปริมาณงาน.ราคากลาง งาน คพม.บ้านปากช่อง ม.2 ต.สนามชัย อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ หมายเลข WBS P-NHE00.0-F-STUCM.9003

(ราคาตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางสำหรับงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า บันทึกที่ กจร.(จส.)123/2556 ลว. 14 พ.ค.56 อนุมัติ ผวก. ลว. 15 พ.ค. 56

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าแรงตามประมาณการ		ราคากลาง(F=1.1893)	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน
	แผนกแรงสูงภายนอก						
1	ติดตั้งเหล็กประกับคอนทางตรง 1ชุด /2อัน	1	ชุด	95.00	95.00	112	112.00
2	ติดตั้งลูกถ้วยไลโนโพสท์	3	ลูก	125.00	375.00	150	450.00
3	ชุดหลุมปักเสา คอร. 12 เมตร	1	ต้น	1,405.00	1,405.00	1,670	1,670.00
4	ติดตั้งคอน คอร.	1	ท่อน	210.00	210.00	250	250.00
	แผนกหม้อแปลง				2,085.00		2,482.00
1	ทำกราวด์ 1 ชุด	2	จุด	435.00	870.00	517	1,034.00
2	ติดตั้งเหล็กประกับคอนทางตรง 1ชุด /2อัน	2	ชุด	95.00	190.00	112	224.00
3	เทคอนกรีตหุ้มโคนเสา/ 1 ลบ.ม.	0.75	ลบ.ม.	1,920.00	1,440.00	2,283	1,712.25
4	ติดตั้งคอน คอร.	2	ท่อน	210.00	420.00	250	500.00
5	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง	2	ชุด	125.00	250.00	150	300.00
6	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	1	ชุด	115.00	115.00	137	137.00
7	ติดตั้งทรอปเอาร์ท	2	ชุด	225.00	450.00	268	536.00
8	ติดตั้ง LT แรงต่ำ	1	ชุด	125.00	125.00	150	150.00
9	ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 10-50 KVA (1เฟส)	1	เครื่อง	2,370.00	2,370.00	2,818	2,818.00
	รวม				6,230.00		7,411.25

ลายเซ็น
09 ส.ค. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าแรงตามประมาณการ		ราคากลาง(F=1.1893)	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน
	แผนกแรงต่ำ						
1	พาดสายแรงต่ำ ขนาด 50 ต.มม. 1 ก.ม. / เส้น	1.32	ก.ม.	2,305.00	3,042.60	2,741	3,618.12
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสายแรงต่ำ	8	ชุด	125.00	1,000.00	150	1,200.00
3	ชุดหลุมฝังท่อสมอบก ประกอบชุดยึดโยงทั้งชุด	2	ชุด	1,485.00	2,970.00	1,766	3,532.00
4	ทำกราวด์ 1 ชุด	1	จุด	435.00	435.00	517	517.00
5	ติดตั้งแร่คบนเสา	19	ชุด	125.00	2,375.00	150	2,850.00
6	ชุดหลุมปักเสา คอร. 8 เมตร	17	ต้น	1,065.00	18,105.00	1,266	21,522.00
7	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	1	ชุด	115.00	115.00	137	137.00
	รวม				28,042.60		33,376.12
	รวมทั้งสิ้น				36,357.60		43,269.37

4. ข้อเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เพื่อให้การดำเนินการจ้างในครั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ. 2543 จึงขอให้พิจารณาอนุมัติ หลักการ ดังนี้

4.1 ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้าง งานดังกล่าวข้างต้น ในวงเงินรวมไม่เกินวงเงิน 43,269.37 บาท

ซึ่งเป็นราคากลาง โดยเบิกจ่ายเงินค่าจ้างจากค่าใช้จ่ายหน้างานของงานที่จ้างจากเงินรายได้ของ กฟผ.สตึก

4.2 แต่งตั้งให้ นายสมพงษ์ กองประโคน ขม. กป. กฟผ.สตึก เป็นผู้ควบคุมการจ้าง และให้ นายทรงพล บุญเนา พง. 4 เป็นผู้ควบคุมงาน

พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ตลอดจนขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือ ตัดทอนงานจ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพหน้างานจริง โดยให้ดำเนินการผ่านผู้ควบคุมการจ้างตามระเบียบ กฟผ.

4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้-

4.3.1 นางสาวลินดา ปลื้มตระกูลชัย ขม.บง. กฟผ.สตึก

4.3.2 นายสมพงษ์ กองประโคน ขม.กป. กฟผ.สตึก

4.3.3 นายธรรมบุญ นันดกล้า พง.ระดับ 7 ผบต.กฟผ.สตึก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(2.) ทผ.กป.,ทผ.บง.

- อนุมัติให้จ้างเหมาในวงเงินจ้าง

43,269.37 สี่หมื่นสามพันสองร้อยหกสิบเก้าบาทสามสิบเจ็ดสตางค์

- แต่งตั้งคณะกรรมการตามเสนอ , แจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายสมพงษ์ กองประโคน)

ขม. กป.กฟผ.สตึก

31 ส.ค. 2559

(นายเสถียร ครุราชษ์)

ผจก.กฟผ.สตึก

31 ส.ค. 2559

จ่ายแล้ว
09 ส.ค. 2559



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.ภพส.สตึก

เลขที่ ฉ.3 สตึก

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างระบบจำหน่าย

อ้างถึง บันทึกอนุมัติ ผกป.ภพส.สตึก ลว.

31 ส.ค. 2559

ถึง ผกป.ภพส.สตึก

วันที่ - 4 เม.ย. 2559

(๑.) เรียน ผกป.ภพส.สตึก

ตามบันทึกที่อ้างถึงเรื่องอนุมัติหลักการให้ ผกป.ภพส.สตึก ดำเนินการจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างระบบจำหน่ายงานขยายเขตผู้ใช้ไฟรายใหม่จำนวน ๑ งาน
รายชื่องาน คพม.บ้านปากช่อง ม.2 ต.สนมชัย อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ บันทึกอนุมัติเลขที่ สตึก(บด.)-0205 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 นั้น

ผกป.ภพส.สตึก ได้สอบถามราคาจ้างเหมาจากผู้รับจ้างแล้วปรากฏว่า บริษัท/นาย/นาง/น.ส. หจก.บุรีรัมย์โซลคิซการไฟฟ้า เลขที่ 401/30 ม.1 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
เสนอราคาค่าจ้างต่ำสุด (ตามเอกสารแนบ 1) เป็นเงินจำนวน 39,152.37 บาท และได้ต่อรองราคา ผู้รับจ้างยินยิตลดราคาให้อีก 2113.25 บาท คงเหลือ
เป็นค่าจ้างรวมภาษี 7% 37,039.12 บาท โดยเบิกจ่ายจากงบค่าใช้จ่ายหน้างาน ค่าแรง+ค่าควบคุมงาน+ค่าเบ็ดเตล็ด ซึ่งมีเงินคงเหลือเป็นเงินจำนวน

62,771.00 บาท และกำหนดให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ ลงนามรับทราบในใบสั่งจ้างหรือสัญญาจ้าง โดยมีรายละเอียดตามดังนี้

ปริมาณงาน , ราคากลาง งาน คพม.บ้านปากช่อง ม.2 ต.สนมชัย อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ หมายเลข P-NHE00.0-F-STUCM.9003

(ราคาตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางสำหรับงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า บันทึกที่ กจร.(จส.)123/2556 ลว. 14 พ.ค.56 อนุมัติ ผวก. ลว. 15 พ.ค.56)

ที่	รายการ	จำนวน	ราคากลาง		ราคาผู้รับจ้างเสนอ			ราคาจ้างจริง (บาท)	สูง/ต่ำกว่าราคา (เงิน)
			ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)	ปรับลดให้อีก		
	แผนกแรงสูงภายนอก								
1	ติดตั้งหลักประกอบกับคอนทางตรง 1ชุด /2อัน	1	112	112.00	100.0	100.00	10.0	90.00	22.00
2	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์	3	150	450.00	140.0	420.00	45.0	375.00	75.00
3	ชุดหลุมปักเสา คอร. 12 เมตร	1	1,670	1,670.00	1,500.0	1,500.00	100.0	1,400.00	270.00
4	ติดตั้งคอน คอร.	1	250	250.00	220.0	220.00	20.0	200.00	50.00
				2,482.00		2,240.00	175.00	2,065.00	417.00
	แผนกหม้อแปลง								
1	ทำกราวด์ 1 ชุด	2	517	1,034.00	400.0	800.00	60.0	740.00	294.00
2	ติดตั้งหลักประกอบกับคอนทางตรง 1ชุด /2อัน	2	112	224.00	100.0	200.00	20.0	180.00	44.00
3	เทคอนกรีตหุ้มโคนเสา/ 1 ลบ.ม.	0.75	2,283	1,712.25	1,900.0	1,425.00	75.0	1,350.00	362.25
4	ติดตั้งคอน คอร.	2	250	500.00	220.0	440.00	40.0	400.00	100.00
5	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง	2	150	300.00	140.0	280.00	40.0	240.00	60.00
6	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	1	137	137.00	115.0	115.00	15.0	100.00	37.00
7	ติดตั้งดรอพเอาท์	2	268	536.00	230.0	460.00	20.0	440.00	96.00
8	ติดตั้ง LT แรงต่ำ	1	150	150.00	150.0	150.00	30.0	120.00	30.00
9	ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 10-50 KVA (1เฟส)	1	2,818	2,818.00	2,400.0	2,400.00	100.0	2,300.00	518.00
				7,411.25		6,270.00	400.00	5,870.00	1,541.25
	แผนกแรงต่ำ								
1	พาดสายแรงต่ำ ขนาด 50 ต.มม. 1 ก.ม. / เส้น	1.32	2,741	3,618.12	2,300.0	3,036.00	-	3,036.00	582.12
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสายแรงต่ำ	8	150	1,200.00	140.0	1,120.00	120.0	1,000.00	200.00
3	ชุดหลุมฝังท่อสมอบก ประกอบชุดยึดโยงทั้งชุด	2	1,766	3,532.00	1,450.0	2,900.00	100.0	2,800.00	732.00
4	ทำกราวด์ 1 ชุด	1	517	517.00	400.0	400.00	30.0	370.00	147.00
5	ติดตั้งแร็คบนเสา	1	150	2,850.00	140.0	2,660.00	285.0	2,375.00	475.00
6	ชุดหลุมปักเสา คอร. 8 เมตร	1	1,266	21,522.00	1,050.0	17,850.00	850.0	17,000.00	4,522.00
7	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	1	137	137.00	115.0	115.00	15.0	100.00	37.00
				33376.12		28081.00	1400.0	26681.00	6695.12
	รวม			43269.37		36591.00	1975.0	34616.00	8653.37
	ภาษี 7%			3028.8559		2561.37	138.25	2423.12	605.7359
	รวมทั้งสิ้น			46298.2259		39152.37	2113.25	37039.12	9259.1059


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายสมพงษ์ กองประโคน)
ชผ. กป.กฟส.สตีก

- 4 เส.ย. 2559

(๒.) ทผ.กป.,ทผ.บง.

- อนุมัติจ้างเหมาตามเสนอในวงเงิน รวมภาษี7% 37,039.12 บาท
- พชง.ควบคุมงาน , คณะกรรมการ ดำเนินการต่อไป




(นายเสถียร คุรุวงศ์)


ผจก.กฟส.สตีก

- 4 เส.ย. 2559


ทราบ.....



ทราบ..........กรรมการ

ทราบ..........กรรมการ

ทราบ..........กรรมการ

ทราบ..........ผู้ควบคุมงาน

จ่ายแล้ว
09 ส.ย. 2559
