



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผก.ภ.ส.สตีก

เลขที่ ฉ.3 สตีก

เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายโดยวิธีตกลงราคาและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

อ้างถึง บันทึกที่ สตีก(บต)-035 ลว. 22 มีนาคม 2559

ถึง ผก.ภ.ส.สตีก

วันที่ 17 พ.ค. 2559

(1.) เรียน ผก.ภ.ส.สตีก

1.เรื่องเดิม

ตามบันทึกที่อ้างถึงเรื่องอนุมัติให้ ผก.ภ.ส.สตีกดำเนินการก่อสร้างงานขยายเขตทางบู้ใช้ไฟซึ่งได้ชำระเงินแล้ว จำนวน ๑ งาน ตามรายชื่องานและหมายเลขงาน WBS ดังนี้

- งานก่อสร้าง ขยายเขตบ้านประชาแสนสุข(นายปรีชา ศิริวาลัย) ต.สระบัว อ.แคนดง WBS C-59-F-STUCM.0040.02.1

2. ข้อเท็จจริง

ปัจจุบัน ผก.ภ.ส.สตีก อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานโครงการปรับปรุงฯ ประจำปี , งานซ่อมแซม,ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายตามแผนงาน และงานงบผู้ใช้ไฟฟ้าเข้ามาอย่างต่อเนื่อง กอปรกับจำนวนทีมงานก่อสร้าง , ยานพาหนะเครื่องจักรมีอยู่อย่างจำกัด เกรงว่าการก่อสร้างงานขยายเขตระบบจำหน่าย จะไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จทันตามแผนงาน , มาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. และค่าเป้าหมายในการปิดงานก่อสร้าง

3. ข้อพิจารณา

จากเหตุผลข้างต้น ผก.ภ.ส.สตีก ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างระบบจำหน่ายงาน งบผู้ใช้ไฟแล้วเสร็จทันตามแผนงานนโยบาย มาตรฐานคุณภาพบริการ และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อ กฟภ. จึงเห็นควรจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยดำเนินการก่อสร้างฯ ในครั้งนี้ จำนวน ๑ งาน ในวงเงินไม่เกินราคากลาง ตามรายละเอียด ดังนี้

ปริมาณงาน,ราคากลาง งาน ขยายเขตบ้านประชาแสนสุข(นายปรีชา ศิริวาลัย) ต.สระบัว อ.แคนดง หมายเลข WBS C-59-F-STUCM.0040.02.1 (ราคาตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางสำหรับงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า บันทึกที่ กจร.(จส).123/2556 ลว. 14 พ.ค.56 อนุมัติ ผวก. ลว. 15 พ.ค. 56

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าแรงตามประมาณการ		ราคากลาง(F=1.1893)	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน
1	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสายแรงต่ำ	18	ชุด	125.00	2,250	150	2,700.00
2	ชุดหลุมฝังท่อสมอบก ประกอบชุดยึดโยงทั้งชุด	1	ชุด	1,485.00	1,485	1,766	1,766.00
3	ชุดหลุมปักเสา คอร. 9 เมตร	2	ต้น	960.00	1,920	1,142	2,284.00
4	พาดสายแรงต่ำ ขนาด 50 ต.มม. 1 ก.ม. เส้น	0.420	ก.ม.	2,305.00	968	2,741	1,151.22
5	ติดตั้งแบริคบนเสา	12	ชุด	125.00	1,500	150	1,800.00
6	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	2	ชุด	115.00	230	137	274.00
7	ทำกราวด์ 1 ชุด	1	จุด	435.00	435	517	517.00
รวมเป็นเงิน					8,788.10		10,492.22

4.ข้อเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เพื่อให้การดำเนินการจ้างในครั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ. 2543 จึงขอให้พิจารณาอนุมัติ หลักการ ดังนี้

4.1 ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างฯ งานดังกล่าวข้างต้น ในวงเงินรวมไม่เกินวงเงิน 10,492.22 บาท

ซึ่งเป็นราคากลาง โดยเบิกจ่ายเงินค่าจ้างจากค่าใช้จ่ายหน้างานของงานที่จ้างจากเงินรายได้ของ กฟส.สตีก

4.2 แต่งตั้งให้ นายสมพงษ์ กงประโคน ผ.ภ. กฟส.สตีก เป็นผู้ควบคุมการจ้าง และให้ นายปฏิพล ปลื้มสันเทียะ พงช.3 เป็นผู้ควบคุมงาน พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ตลอดจนขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือ ตัดทอนงานจ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพหน้างานจริง โดยให้ดำเนินการผ่านผู้ควบคุมการจ้างตามระเบียบ กฟภ.

4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้.-

4.3.1 นางสาวลินดา ปลื้มตระกูลชัย ช.บ.บ. ผ.ภ.ส.สตีก

4.3.2 นายสมพงษ์ กงประโคน ผ.ภ. กฟส.สตีก

4.3.3 นายธรรมบุญ นันต์คำ พงช.ระดับ 7 ผ.บ.ต.ภ.ส.สตีก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายสมพงษ์ กงประโคน)

ผ.ภ. กฟส.สตีก

(นายเสถียร คุรุวงศ์)

ผก.ภ.ส.สตีก

17 พ.ค. 2559



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.สตีก

เลขที่ ฉ.3 สตีก

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างระบบจำหน่าย

อ้างถึง บันทึกอนุมัติ ผจก.กฟส.สตีก ลว. 17 พ.ค. 2559

ถึง ผจก.กฟส.สตีก

วันที่ 19 พ.ค. 2559

(๑.) เรียน ผจก.กฟส.สตีก

ตามบันทึกที่อ้างถึงเรื่องอนุมัติหลักการให้ ผกป.กฟส.สตีก ดำเนินการจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างระบบจำหน่ายงานขยายเขตทางผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวน ๑ งาน
รายชื่องาน ขยายเขตบ้านประชาแสนสุข(นายปรีชา ศิริวาลัย) ต.สระบัว อ.แคนดง บันทึกอนุมัติเลขที่ สตีก(บต)-035 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 นั้น

ผกป.กฟส.สตีก ได้สอบถามราคาจ้างเหมาจากผู้รับจ้างแล้วปรากฏว่า บริษัท/นาย/นาง/น.ส. นายกลับ ไครตงาม เลขที่ 230 ม.22 ต.นิคม อ.สตีก จ.บุรีรัมย์
เสนอราคาค่าจ้างต่ำสุด (ตามเอกสารแนบ 1) เป็นเงินจำนวน 9,006.00 บาท และได้ต่อรองราคา ผู้รับจ้างยินยอมลดราคาให้อีก 570.00 บาท คงเหลือ
เป็นค่าจ้าง 8,436.00 บาท โดยเบิกจ่ายจากงบค่าใช้จ่ายหน้างาน ค่าแรง+ค่าควบคุมงาน+ค่าเบ็ดเตล็ด ซึ่งมีเงินคงเหลือเป็นเงินจำนวน
15,602.00 บาท และกำหนดให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ ลงนามรับทราบในใบสั่งจ้างหรือสัญญาจ้าง โดยมีรายละเอียดตามดังนี้

ปริมาณงาน , ราคากลาง งาน ขยายเขตบ้านประชาแสนสุข(นายปรีชา ศิริวาลัย) ต.สระบัว อ.แคนดง หมายเลข C-59-F-STUCM.0040.02.1

(ราคาตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางสำหรับงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า บันทึกที่ กจร.(จส.)123/2556 ลว. 14 พ.ค.56 อนุมัติ ผวก. ลว. 15 พ.ค.56)

ที่	รายการ	จำนวน	ราคากลาง		ราคาผู้รับจ้างเสนอ			ราคาจ้างจริง (บาท)	สูง/ต่ำกว่าราคา กลาง(เงิน)
			ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)	ปรับลดให้อีก (บาท)		
1	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสายแรงต่ำ	18	150	2,700.00	110	1,980.00	180.00	1,800.00	900
2	ชุดหุ้มฉนวนหม้อแปลง ประกอบชุดยึดโยงทั้งชุด	1	1,766	1,766.00	1,450	1,450.00	50.00	1,400.00	366
3	ชุดหุ้มบักเสา คอ. 9 เมตร	2	1,142	2,284.00	1,150	2,300.00	100.00	2,200.00	84
4	พาดสายแรงต่ำ ขนาด 50 ต.มม. 1 ก.ม. / เส้น	0.420	2,741	1,151.22	2,300	966.00	-	966.00	185
5	ติดตั้งแร็คบนเสา	12	150	1,800.00	140	1,680.00	180.00	1,500.00	300
6	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	2	137	274.00	115	230.00	30.00	200.00	74
7	ทำกราวด์ 1 ชุด	1	517	517.00	400	400.00	30.00	370.00	147
รวม				10,492.22		9,006.00	570.00	8,436.00	2,056.22

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลายเซ็น
- 9 มิ.ย. 2559

(นายสมพงษ์ กองประโคน)

ชม. กป.กฟส.สตีก

(๒.) ทผ.กป.,ทผ.บง.

- อนุมัติจ้างเหมาตามเสนอในวงเงิน 8,436.00 บาท

- พชง.ควบคุมงาน , คณะกรรมการ ดำเนินการต่อไป

(นายเสถียร ครัววงษ์)

ผจก.กฟส.สตีก

19 พ.ค. 2559

ทราบ.....ผู้รับจ้าง

ทราบ.....กรรมการ

ทราบ.....กรรมการ

ทราบ.....กรรมการ

ทราบ.....ผู้ควบคุมงาน