



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผก.ภพส.สตึก

เลขที่ ฉ.3 สตึก

เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายโดยวิธีตกลงราคาและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

อ้างถึง บันทึกที่ สตึก(บต.)-187 ลว. 30 ตุลาคม 2558

ถึง ผจก.ภพส.สตึก

วันที่ 10 ส.ย. 2559

(1.) เรียน ผจก.ภพส.สตึก

1.เรื่องเดิม

ตามบันทึกที่อ้างถึงเรื่องอนุมัติให้ ผก.ภพส.สตึกดำเนินการก่อสร้างงานขยายเขตทางผู้ใช้ไฟฟ้าได้ชำระเงินแล้ว จำนวน ๑ งาน ตามรายชื่องานและหมายเลขงาน WBS ดังนี้

- งานก่อสร้าง ขยายเขตฯโรงเรียนอนุบาลหนองบัว ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ WBS C-58-F-STUCM.0169.02.2

2. ข้อเท็จจริง

ปัจจุบัน ผก.ภพส.สตึก อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานโครงการปรับปรุงฯ ประจำปี , งานซ่อมแซม,ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายตามแผนงาน และงานขงผู้ใช้ไฟฟ้าเข้ามาอย่างต่อเนื่อง กอปรกับจำนวนทีมงานก่อสร้าง , ยานพาหนะเครื่องจักรมีอยู่อย่างจำกัด เกรงว่าการก่อสร้างงานขยายเขตระบบจำหน่าย จะไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จทันตามแผนงาน , มาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. และค่าเป้าหมายในการปิดงานก่อสร้าง

3. ข้อพิจารณา

จากเหตุผลข้างต้น ผก.ภพส.สตึก ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างระบบจำหน่ายงาน ขงผู้ใช้ไฟฟ้าแล้วเสร็จทันตามแผนงานนโยบาย มาตรฐานคุณภาพบริการ และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อ กฟภ. จึงเห็นควรจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยดำเนินการก่อสร้างฯ ในครั้งนี้ จำนวน ๑ งาน ในวงเงินไม่เกินราคากลาง ตามรายละเอียด ดังนี้

ปริมาณงาน.ราคากลาง งาน ขยายเขตฯโรงเรียนอนุบาลหนองบัว ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ หมายเลข WBS C-58-F-STUCM.0169.02.2

(ราคาตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางสำหรับงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า บันทึกที่ กจร.(จส.)123/2556 ลว. 14 พ.ค.56 อนุมัติ ผวก. ลว. 15 พ.ค. 56

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าแรงตามประมาณการ		ราคากลาง(F=1.1893)	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน
	แผนกแรงต่ำ						
1	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสายแรงต่ำ	19	ชุด	125.00	2,375.00	150	2,850.00
2	ชุดหลุมฝังท่อสมอบก ประกอบชุดยึดโยงทั้งชุด	3	ชุด	1,485.00	4,455.00	1,766	5,298.00
3	ชุดหลุมปักเสา คอร. 8 เมตร	6	ตัน	1,065.00	6,390.00	1,266	7,596.00
4	ติดตั้งแร่คบนเสา	11	ชุด	125.00	1,375.00	150	1,650.00
5	พาดสายแรงต่ำ ขนาด 25 ต.มม. 1 กม./เส้น	0.45	ก.ม.	1,760.00	792.00	2,093	941.85
	รวมเป็นเงิน				15,387.00		18,335.85
	รวมทั้งสิ้น				15,387.00		18,335.85

4.ข้อเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เพื่อให้การดำเนินการจ้างในครั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ. 2543 จึงขอให้พิจารณาอนุมัติ หลักการ ดังนี้

4.1 ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างฯ งานดังกล่าวข้างต้น ในวงเงินรวมไม่เกินวงเงิน 18,335.85 บาท

ซึ่งเป็นราคากลาง โดยเบิกจ่ายเงินค่าจ้างจากค่าใช้จ่ายหนี้งานของงานที่จ้างจากเงินรายได้ของ กฟส.สตึก

4.2 แต่งตั้งให้ นายสมพงษ์ กองประโคน ผ.ภ. กฟส.สตึก เป็นผู้ควบคุมการจ้าง และให้ นายปฏิพล ปลื้มสันติเยะ พง.3 เป็นผู้ควบคุมงาน พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ตลอดจนขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือ ตัดทอนงานจ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพหน้างานจริง โดยให้ดำเนินการผ่านผู้ควบคุมการจ้างตามระเบียบ กฟภ.

4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้-

4.3.1 นางสาวลินดา ปลื้มตระกูลชัย ข.ภ.บ. กฟส.สตึก

4.3.2 นายสมพงษ์ กองประโคน ผ.ภ. กฟส.สตึก

4.3.3 นายธรรมบุญ นัฏกล้า พง.ระดับ 7 ผ.บ.กฟส.สตึก

(2.) ผ.ภ.บ.,ผ.ภ.บ.

- อนุมัติให้จ้างเหมาในวงเงินจ้าง

18,335.85 หนึ่งในสามพันสามร้อยสามสิบห้าบาทแปดสิบห้าสตางค์

- แต่งตั้งคณะกรรมการตามเสนอ , แจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายสมพงษ์ กองประโคน)

ผ.ภ. กฟส.สตึก

10 ส.ย. 2559

(นายเสถียร คุรุวงษ์)

ผจก.ภพส.สตึก

10 ส.ย. 2559

9 พ.ย. 2559



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.สตึก

เลขที่ ฉ.3 สตึก

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างระบบจำหน่าย

อ้างถึง บันทึกอนุมัติ ผกป.กฟส.สตึก ลว. 10 ส.ย. 2559

ถึง ผกป.กฟส.สตึก

วันที่ 14 ส.ย. 2559

(๑.) เรียน ผกป.กฟส.สตึก

ตามบันทึกที่อ้างถึงเรื่องอนุมัติหลักการให้ ผกป.กฟส.สตึก ดำเนินการจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างระบบจำหน่ายงานขยายเขตทางผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวน ๑ งาน
รายชื่องาน ขยายเขตฯโรงเรียนอนุบาลหนองบัว ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ บันทึกอนุมัติเลขที่ สตึก(บด.)-187 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 นั้น

ผกป.กฟส.สตึก ได้สอบถามราคาจ้างเหมาจากผู้รับจ้างแล้วปรากฏว่า บริษัท/นาย/นาง/น.ส. หจก.บุรีรัมย์โซลซียการไฟฟ้า เลขที่ 401/30 น.1 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
เสนอราคาค่าจ้างต่ำสุด (ตามเอกสารแนบ 1) เป็นเงินจำนวน 16,732.13 บาท และได้ต่อรองราคา ผู้รับจ้างยินยอมลดราคาให้อีก 963.00 บาท คงเหลือ
เป็นค่าจ้างรวมภาษี 7% 15,769.13 บาท โดยเบิกจ่ายจากงบค่าใช้จ่ายหน้างาน ค่าแรง+ค่าควบคุมงาน+ค่าเบ็ดเตล็ด ซึ่งมีเงินคงเหลือเป็นเงินจำนวน

24,322.00 บาท และกำหนดให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ ลงนามรับทราบใบใบสั่งจ้างหรือสัญญาจ้าง โดยมีรายละเอียดตามดังนี้

ปริมาณงาน , ราคากลาง งาน ขยายเขตฯโรงเรียนอนุบาลหนองบัว ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ หมายเลข C-58-F-STUCM.0169.02.2

(ราคาตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางสำหรับงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า บันทึกที่ กจร.(จส.)123/2556 ลว. 14 พ.ค.56 อนุมัติ ผวก. ลว. 15 พ.ค.56)

ที่	รายการ	จำนวน	ราคากลาง		ราคาผู้รับจ้างเสนอ			ราคาจ้าง จริง (บาท)	สูง/ต่ำ กว่าราคา กลาง(เงิน)
			ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)	ปรับลด ให้อีก (บาท)		
	แผนกแรงต่ำ								
1	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสายแรงต่ำ	19	150	2,850.00	140	2,660.00	285.00	2,375.00	475.00
2	ชุดหลุมฝังท่อสมอบก ประกอบชุดยึดโยงทั้งชุด	3	1,766	5,298.00	1,450	4,350.00	150.00	4,200.00	1,098.00
3	ชุดหลุมปักเสา คอร. 8 เมตร	6	1,266	7,596.00	1,050	6,300.00	300.00	6,000.00	1,596.00
4	ติดตั้งแร็คบนเสา	11	150	1,650.00	140	1,540.00	165.00	1,375.00	275.00
5	พาดสายแรงต่ำ ขนาด 35 ต.มม. 1 กม./เส้น	0.45	2,093	941.85	1,750	787.50	-	787.50	154.35
	รวม			18335.85		15637.50	900.00	14737.50	3598.35
	ภาษี	7%		1283.51		1094.63	63.00	1031.63	251.88
	รวมทั้งสิ้น			19,619.36		16,732.13	963.00	15,769.13	3,850.23

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(๒.) ทผ.กป.,ทผ.บง.

- อนุมัติจ้างเหมาตามเสนอในวงเงิน 15,769.13 บาท
- พงช.ควบคุมงาน , คณะกรรมการ ดำเนินการต่อไป

(นายเสถียร คุรุวงษ์)

ผกป.กฟส.สตึก

14 ส.ย. 2559

(นายสมพงษ์ กงประโคน)

ชม. กป.กฟส.สตึก

14 ส.ย. 2559

ทราบ.....

ทราบ.....กรรมการ

ทราบ.....กรรมการ

ทราบ.....กรรมการ

ทราบ.....ผู้ควบคุมงาน

จ่ายแล้ว
- 9 พ.ย. 2559