



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม.

เลขที่ ฉ.3 ลปม.(ผกป.) /2560

ถึง ผจก.กฟส.ลปม.

วันที่ 10 เม.ย. 2560

เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามบันทึกที่คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลาง เลขที่ กจร.(จส.) 123/2556
ลว. 14 พ.ค. 2556 ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า นั้น
ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ
เพิ่มเฟสแรงต่ำบ้านสีขา ม.7 ต.พไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติ ลปม./ผบต. 036 ลว. 24 มี.ค. 60
WBS.C-60-F-LAMCM.0036.02.1 โครงข่าย 8002758710 , 8002758711 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าแรง
	แผนกรื้อถอนแรงต่ำ			
1	รื้อถอนชุดยึดโยง	2.00	ชุด	1,485.00
				1,485.00
	แผนกแรงต่ำ			
2	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 มม.	180.00	ม.	374.22
3	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย ขนาด 50-70	8.00	ชุด	1,000.00
4	ทำชุดยึดโยง (ชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง)	2.00	ชุด	2,970.00
5	ติดตั้งกราวด์รอก	1.00	ชุด	435.00
6	หลอมผงเชื่อม	3.00	ชุด	225.00
7	ติดตั้งแรคเดี่ยวบนเสา	9.00	ชุด	1,125.00
8	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	3.00	ชุด	345.00
9	ตัดต้นไม้	0.04	กม.	178.00
				6,652.22
	รวมค่าแรงตามประมาณการ			8,137.22
	ราคากลาง (ค่าแรง x 1.1893)			9,677.60
	SAY			9,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			630.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			9,630.00

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และ
เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. หลักการจ้างงานขยายเขตฯเพิ่มเฟสแรงต่ำบ้านสีขา ม.7 ต.พไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ
จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 9,630.00 บาท (เก้าพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน)
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต่อรองตกลงราคาจ้าง

2.1 นายณรงค์ชัย/...

- 2.1 นายณรงค์ชัย สุนิมิตรพงศ์ ทพ.บต.กฟส.ลปม. ประธานกรรมการ 11 เม.ย. 2560
- 2.2 นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ ทพ.กป.กฟส.ลปม. กรรมการ 11 เม.ย. 2560
- 2.3 นางธนวดี พงษ์ภมร ทพ.บง.กฟส.ลปม. กรรมการ 11 เม.ย. 2560
3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
- 3.1 นายทองดี ชิมครบุรี พชง.ระดับ 7 ประธานกรรมการ 11 เม.ย. 2560
- 3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ นทน.ระดับ 7 กรรมการ 11 เม.ย. 2560
- 3.3 นายสุพจน์ วงศ์ศรีธากุล พชง.ระดับ 6 กรรมการ 11 เม.ย. 2560
4. แต่งตั้ง พชง.ควบคุมงานจ้าง
- 4.1 นายอภิชา อ่อนละมูล ขพ.กป.กฟส.อ.ลปม. 11 เม.ย. 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

11 เม.ย. 2560

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ทพ.กป.กฟส.ลปม.

11 เม.ย. 2560



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคา ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ วันที่ 26 เมษายน 2560
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตเพิ่มเติมแรงต่ำบ้านสีชะม.7 ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 10 เม.ย. 2560 ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตเพิ่มเติมแรงต่ำบ้านสีชะม.7 ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-60-F-LAMCM.0036.02.1 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

ลำดับ	ผู้เสนอราคา	ราคากลาง ไม่รวมภาษี (บาท)	ราคาเสนอ ไม่รวมภาษี (บาท)	จำนวนเงิน ส่วนลดให้ (บาท)	ราคาต่อรองแล้ว		
					จำนวนเงิน (บาท)	ภาษี 7% (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)
1	นายคมสัน คิตรีมย์ (801113)	9,000	8,500	500	8,000	560	8,560
2	นายมนูญ ทำนองดี (483392)	9,000	9,000	500	8,500	-	8,500

ปรากฏว่า ผลการเสนอราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 1 คือ นายคมสัน คิตรีมย์ เสนอราคา 8,500 บาท เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง และคณะกรรมการได้ต่อรองราคาลงอีก ยินดีลดให้เป็นจำนวนเงิน 500 บาท คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 8,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำนวนเงิน 560 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,560 บาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ก่อสร้างงานขยายเขตเพิ่มเติมแรงต่ำบ้านสีชะม.7 ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,560 บาท (แปดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมา//.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

06 มิ.ย.
47

- 2 พ.ค. 2560



ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ชัย สุนิมิตพงศ์)

ทผ.บต.กฟส.ลปม.



กรรมการ

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)

ทผ.กป.กฟส.ลปม.



กรรมการ

(นางธนวดี พงษ์ภมร)

ทผ.บง.กฟส.ลปม.