



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผก.กฟส.สตึก

เลขที่ ฉ.3 สตึก 15/2559

เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายโดยวิธีตกลงราคาและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

อ้างถึง บันทึกที่ สตึก(บต.)-0063 ลว. 1 มิถุนายน 2559

ถึง ผจก.กฟส.สตึก

วันที่ 13 ก.ค. 2559

(1.) เรียน ผจก.กฟส.สตึก

1.เรื่องเดิม

ตามบันทึกที่อ้างถึงเรื่องอนุมัติให้ ผก.กฟส.สตึกดำเนินการก่อสร้างงานขยายเขตงานผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งได้ชำระเงินแล้ว จำนวน ๑ งาน ตามรายชื่องานและหมายเลขงาน WBS ดังนี้

- งานก่อสร้าง ขยายเขตบ้านหนองน้ำขุน ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ WBS C-59-F-STUCM.0071.02.1

2. ข้อเท็จจริง

ปัจจุบัน ผก.กฟส.สตึก อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานโครงการปรับปรุงฯ ประจำปี , งานซ่อมแซม,ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายตามแผนงานและงานงบผู้ใช้ไฟฟ้าเข้ามาอย่างต่อเนื่อง กอปรกับจำนวนทีมงานก่อสร้าง , ยานพาหนะเครื่องจักรมีอยู่อย่างจำกัด เกรงว่าการก่อสร้างงานขยายเขตระบบจำหน่าย จะไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จทันตามแผนงาน , มาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. และค่าเป้าหมายในการปิดงานก่อสร้าง

3. ข้อพิจารณา

จากเหตุผลข้างต้น ผก.กฟส.สตึก ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างระบบจำหน่ายงาน งบผู้ใช้ไฟฟ้าแล้วเสร็จทันตามแผนงานนโยบายมาตรฐานคุณภาพบริการ และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อ กฟภ. จึงเห็นควรจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยดำเนินการก่อสร้างฯ ในครั้งนี้ จำนวน ๑ งาน ในวงเงินไม่เกินราคากลาง ตามรายละเอียด ดังนี้

ปริมาณงาน.ราคากลาง งาน ขยายเขตบ้านหนองน้ำขุน ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ หมายเลข WBS C-59-F-STUCM.0071.02.1

(ราคาตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางสำหรับงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า บันทึกที่ กจร.(จส.)123/2556 ลว. 14 พ.ค.56 อนุมัติ ผวก. ลว. 15 พ.ค. 56

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าแรงตามประมาณการ		ราคากลาง(F=1.1893)	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน
	แผนกแรงสูงภายนอก						
1	พาดสายแรงสูง 50 SAC 1 ก.ม./เส้น (SPAN<50 ม.)	2.4	ก.ม.	2,805.00	6,732.00	3,335	8,004.00
2	ชุดหลุมฝังท่อสมอบก ประกอบชุดยึดโยงทั้งชุด	6	ชุด	1,485.00	8,910.00	1,766	10,596.00
3	ติดตั้งเหล็กประกับคอนทางตรง 1ชุด /2อัน	18	ชุด	95.00	1,710.00	112	2,016.00
4	ติดตั้งปริฟอร์มเข้าปลายสายหรือเสตรนเค็ม22Kv	24	ชุด	125.00	3,000.00	148	3,552.00
5	ติดตั้งลูกถ้วยไลนโพลี	44	ลูก	125.00	5,500.00	150	6,600.00
6	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน 1 ชุด (3 ลูก)	24	ลูก	125.00	3,000.00	150	3,600.00
7	ชุดหลุมปักเสา คอร. 12 เมตร	17	ตัน	1,405.00	23,885.00	1,670	28,390.00
8	ติดตั้งคอน คอร.	28	ท่อน	210.00	5,880.00	250	7,000.00
9	ตัด-ฟันต้นไม้ ไม่หนาที่บ	1	ก.ม.	4,435.00	4,435.00	5,274	5,274.00
	รวมแผนกแรงสูงภายนอก				63,052.00		75,032.00
	แผนกหม้อแปลง						
1	ทำกราวด์ 1 ชุด	2	ชุด	435.00	870.00	517	1,034.00
2	ติดตั้งเหล็กประกับคอนทางตรง 1ชุด /2อัน	2	ชุด	95.00	190.00	112	224.00
3	เทคอนกรีตหุ้มโคนเสา/ 1 ลบ.ม.	2	ลบ.ม.	1,920.00	3,840.00	2,283	4,566.00
4	ติดตั้งคอน คอร.	2	ท่อน	210.00	420.00	250	500.00
5	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง	2	ชุด	125.00	250.00	150	300.00
6	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	1	ชุด	115.00	115.00	137	137.00
7	ติดตั้งคอปเอาท์	2	ชุด	225.00	450.00	268	536.00
8	ติดตั้ง LT แรงต่ำ	1	ชุด	125.00	125.00	150	150.00
9	ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 10-50 KVA (1เฟส)		เครื่อง	2,370.00	2,370.00	2,818	2,818.00
	รวมแผนกหม้อแปลง				8,630.00		10,265.00

27 5.ค. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าแรงตามประมาณการ		ราคากลาง(F=1.1893)	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน
	แผนกแรงต่ำ						
1	พาดสายแรงต่ำ ขนาด 50 ต.มม. 1 ก.ม. / เส้น	1.42	ก.ม.	2,305.00	3,273.10	2,741	3,892.22
2	ติดตั้งแร่คบนเสา	27	ชุด	125.00	3,375.00	150	4,050.00
3	ชุดหลุมปักเสา คอร. 8 เมตร	18	ตัน	1,065.00	19,170.00	1,266	22,788.00
4	ชุดหลุมปักเสา คอร. 9 เมตร	1	ตัน	960.00	960.00	1,439	1,439.00
5	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสายแรงต่ำ	28	ชุด	125.00	3,500.00	150	4,200.00
6	ชุดหลุมฝังท่อสมอบก ประกอบชุดยึดโยงทั้งชุด	6	ชุด	1,485.00	8,910.00	1,766	10,596.00
7	ทำกราวด์ 1 ชุด	2	ชุด	435.00	870.00	517	1,034.00
8	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	2	ชุด	115.00	230.00	137	274.00
	รวมแผนกแรงต่ำ				40,288.10		48,273.22
	รวมทั้งสิ้น				111,970.10		133,570.22

4. ข้อเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เพื่อให้การดำเนินการจ้างในครั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ. 2543 จึงขอให้พิจารณาอนุมัติ หลักการ ดังนี้

4.1 ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างฯ งานดังกล่าวข้างต้น ในวงเงินรวมไม่เกินวงเงิน 133,570.22 บาท

ซึ่งเป็นราคากลาง โดยเบิกจ่ายเงินค่าจ้างจากค่าใช้จ่ายหน้างานของงานที่จ้างจากเงินรายได้ของ กฟส.สตีก

4.2 แต่งตั้งให้ นายสมพงษ์ กงประโคน ชผ. กป. กฟส.สตีก เป็นผู้ควบคุมการจ้าง และให้ นายปฏิพล ปลื้มสันเทียะ พชง.3 เป็นผู้ควบคุมงาน พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ตลอดจนขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือ ตัดทอนงานจ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพหน้างานจริง โดยให้ดำเนินการผ่านผู้ควบคุมการจ้างตามระเบียบ กฟภ.

4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้:-

4.3.1 นางสาวลินดา ปลื้มตระกูลชัย ชผ.บง. กฟส.สตีก

4.3.2 นายสมพงษ์ กงประโคน ชผ.กป. กฟส.สตีก

4.3.3 นายธรรมบุญ นิดกล้า พชง.ระดับ 7 ผบต.กฟส.สตีก


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(2.) ทผ.กป.,ทผ.บง.


- อนุมัติให้จ้างเหมาฯในวงเงินจ้าง

133,570.22 (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบสองสตางค์)

- แต่งตั้งคณะกรรมการตามเสนอ , แจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


(นายสมพงษ์ กงประโคน)

ชผ. กป.กฟส.สตีก


(นายเสถียร คุรุวงษ์)

ผจก.กฟส.สตีก

13 ก.ค. 2559

จ่ายแล้ว
27 ธ.ค. 2559



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.สตึก

เลขที่ ฉ.3 สตึก

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างระบบจำหน่าย

อ้างถึง บันทึกอนุมัติ ผก.กฟส.สตึก ลว. 13 ก.ค. 2559

ถึง ผก.กฟส.สตึก

วันที่ 26 ก.ค. 2559

(๑.) เรียน ผก.กฟส.สตึก

ตามบันทึกที่อ้างถึงเรื่องอนุมัติหลักการให้ ผกป.กฟส.สตึก ดำเนินการจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างระบบจำหน่ายงานขยายเขตทางผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวน ๑ งาน
รายชื่องาน ขยายเขตบ้านหนองน้ำขุ่น ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ บันทึกอนุมัติเลขที่ สตึก(บค.)-0063 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2559 นั้น
ผกป.กฟส.สตึก ได้สอบถามราคาจ้างเหมาจากผู้รับจ้างแล้วปรากฏว่า บริษัท/นาย/นาง/น.ส. นายบุญมี อ่อนสร้อย เลขที่ 160 ม.14 ต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
เสนอราคาค่าจ้างต่ำสุด (ตามเอกสารแนบ 1) เป็นเงินจำนวน 112,951.00 บาท และได้ต่อรองราคา ผู้รับจ้างยินยอมลดราคาให้อีก 6890.00 บาท คงเหลือ
เป็นค่าจ้าง 106,061.00 บาท โดยเบิกจ่ายจากงบค่าใช้จ่ายหน้างาน ค่าแรง+ค่าควบคุมงาน+ค่าเบ็ดเตล็ด ซึ่งมีเงินคงเหลือเป็นเงินจำนวน
176,618.00 บาท และกำหนดให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ ลงนามรับทราบในใบสั่งจ้างหรือสัญญาจ้าง โดยมีรายละเอียดตามดังนี้
ปริมาณงาน , ราคากลาง งาน ขยายเขตบ้านหนองน้ำขุ่น ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ หมายเลข C-59-F-STUCM.0071.02.1
(ราคาตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางสำหรับงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า บันทึกที่ กจร.(จส.)123/2556 ลว. 14 พ.ค.56 อนุมัติ ผวก. ลว. 15 พ.ค.56)

ที่	รายการ	จำนวน	ราคากลาง		ราคาผู้รับจ้างเสนอ			ราคาจ้าง จริง (บาท)	สูง/ต่ำ กว่าราคา กลาง(เงิน)
			ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)	ปรับลด ให้อีก (บาท)		
	แผนกแรงสูงภายนอก								
1	พาดสายแรงสูง 50 SAC 1 ก.ม./เส้น (SPAN<50 ม.)	2.400	3,335	8,004.00	1,900	4,560.00	-	4,560	3,444.00
2	ชุดหลุมฝังท่อสมอบก ประกอบชุดยึดโยงทั้งชุด	6	1,766	10,596.00	1,450	8,700.00	300.00	8,400	2,196.00
3	ติดตั้งเหล็กประกับคอนทางตรง 1ชุด /2อัน	18	112	2,016.00	100	1,800.00	180.0	1,620	396.00
4	ติดตั้งปรีฟอร์มเข้าปลายสายหรือเสตรนเค็ม22Kv	24	148	3,552.00	130	3,120.00	240.00	2,880	672.00
5	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์	44	150	6,600.00	140	6,160.00	660.00	5,500	1,100.00
6	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน 1 ชุด (3 ลูก)	24	150	3,600.00	140	3,360.00	360.00	3,000	600.00
7	ชุดหลุมปักเสา คอร. 12 เมตร	17	1,670	28,390.00	1,500	25,500.00	1,700.0	23,800	4,590.00
8	ติดตั้งคอน คอร.	28	250	7,000.00	220	6,160.00	560.00	5,600	1,400.00
9	ตัด-ฟันต้นไม้ ไม่หนาที่บ	1	5,274	5,274.00	4,200	4,200.00	200.0	4,000	1,274.00
	รวมแผนกแรงสูงภายนอก			75032.00		63560.00	4200.00	59360.00	15672.00
	แผนกหม้อแปลง								
1	ทำกราวด์ 1 ชุด	2	517	1,034.00	400	800.00	60.00	740	294.00
2	ติดตั้งเหล็กประกับคอนทางตรง 1ชุด /2อัน	2	112	224.00	100	200.00	20.00	180	44.00
3	เทคอนกรีตหุ้มโคนเสา/ 1 ลบ.ม.	2	2,283	4,566.00	1,900	3,800.00	200.00	3,600	966.00
4	ติดตั้งคอน คอร.	2	250	500.00	220	440.00	40.00	400	100.00
5	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง	2	150	300.00	140	280.00	40.00	240	60.00
6	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	1	137	137.00	115	115.00	15.00	100	37.00
7	ติดตั้งทรอพเอาท์	2	268	536.00	230	460.00	20.00	440	96.00
8	ติดตั้ง LT แรงต่ำ	1	150	150.00	150	150.00	30.00	120	30.00
9	ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 10-50 KVA (1เฟส)	1	2,818	2,818.00	2,400	2,400.00	100.00	2,300	518.00
	รวมแผนกหม้อแปลง			10,265.00		8,645.00	525.00	8,120.00	2,145.00

27 ธ.ค. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	ราคากลาง		ราคาผู้รับจ้างเสนอ			ราคาจ้างจริง (บาท)	สูง/ต่ำ กว่าราคากลาง(เงิน)
			ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)	ปรับลด ให้อีก (บาท)		
	แผนกแรงต่ำ								
1	พาดสายแรงต่ำ ขนาด 50 ต.มม. 1 ก.ม. / เส้น	1.42	2,741	3,892.22	2,300	3,266.00	-	3,266	626.22
2	ติดตั้งแร็คบนเสา	27	150	4,050.00	140	3,780.00	405.0	3,375	675.00
3	ชุดหลุมปักเสา คอร. 8 เมตร	18	1,266	22,788.00	1,050	18,900.00	900.0	18,000	4,788.00
4	ชุดหลุมปักเสา คอร. 9 เมตร	1	1,439	1,439.00	1,150	1,150.00	50.0	1,100	339.00
5	ติดตั้งคอนกรีตเคเตอร์เข้าปลายสายแรงต่ำ	28	150	4,200.00	140	3,920.00	420.0	3,500	700.00
6	ชุดหลุมฝังท่อสมอบก ประกอบชุดยึดโยงทั้งชุด	6	1,766	10,596.00	1,450	8,700.00	300.0	8,400	2,196.00
7	ทำกราวด์ 1 ชุด	2	517	1,034.00	400	800.00	60.0	740	294.00
8	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	2	137	274.00	115	230.00	30.0	200	74.00
	รวมแผนกแรงต่ำ			48,273.22		40,746.00	2,165.0	38,581.00	9,692.22
	รวมทั้งสิ้น			133,570.22		112,951.0	6,890.0	106,061.00	27,509.22

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ก-พค.ค
(นายสมพงษ์ กงประโคน)
ชม. กป.กฟส.สตึก

(๒.) ทผ.กป.,ทผ.บง.

- อนุมัติจ้างเหมาฯตามเสนอในวงเงิน 106,061.00 บาท
- พชง.ควบคุมงาน , คณะกรรมการ ดำเนินการต่อไป


(นายเสถียร คุรุวงศ์)
ผจก.กฟส.สตึก

26 ก.ค. 2559

ทราบ.....ผู้รับจ้าง

ทราบ.....กรรมการ

ทราบ.....กรรมการ

ทราบ.....กรรมการ

ทราบ.....ผู้ควบคุมงาน

นายเสถียร คุรุวงศ์
27 ก.ค. 2559