



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกบ.กฟส.สตึก

เลขที่ ฉ.3 สตึก พณ. 021/2559

เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายโดยวิธีตกลงราคาและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

อ้างถึง บันทึกที่ สตึก(กบ.)-010 ลว. 16 พฤษภาคม 2559

ถึง ผวก.กฟส.สตึก

วันที่ 22 ส.ค. 2559

(1.) เรียน ผวก.กฟส.สตึก

1.เรื่องเดิม

ตามบันทึกที่อ้างถึงเรื่องอนุมัติให้ ผกบ.กฟส.สตึกดำเนินการก่อสร้างงานขยายเขตงานขงบผู้ไฟฟ้าซึ่งได้ชำระเงินแล้ว จำนวน ๑ งาน ตามรายชื่องานและหมายเลขงาน WBS ดังนี้

- งานก่อสร้าง	ปรับปรุงระบบบ.โคกใหญ่ ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์	WBS	C-59-F-STUCM.0065.02.1
- งานก่อสร้าง	ปรับปรุงระบบบ.โคกใหญ่ ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์	WBS	C-59-F-STUCM.0065.01.1

2. ข้อเท็จจริง

ปัจจุบัน ผกบ.กฟส.สตึก อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานโครงการปรับปรุงฯ ประจำปี , งานซ่อมแซม,ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายตามแผนงาน และงานขงบผู้ไฟฟ้าเข้ามาอย่างต่อเนื่อง กอปรกับจำนวนทีมงานก่อสร้าง , ยานพาหนะเครื่องจักรมีอยู่อย่างจำกัด เกรงว่าการก่อสร้างงานขยายเขตระบบจำหน่าย จะไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จทันตามแผนงาน , มาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. และค่าเป้าหมายในการปดงานก่อสร้าง

3. ข้อพิจารณา

จากเหตุผลข้างต้น ผกบ.กฟส.สตึก ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างระบบจำหน่ายงาน ขงบผู้ไฟฟ้าแล้วเสร็จทันตามแผนงานนโยบาย มาตรฐานคุณภาพบริการ และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อ กฟภ. จึงเห็นควรจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยดำเนินการก่อสร้างฯ ในครั้งนี้ จำนวน ๑ งาน ในวงเงินไม่เกินราคากลาง ตามรายละเอียด ดังนี้

ปริมาณงาน.ราคากลาง งาน ปรับปรุงระบบบ.โคกใหญ่ ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ หมายเลข WBS C-59-F-STUCM.0065.02.1

ปริมาณงาน.ราคากลาง งาน ปรับปรุงระบบบ.โคกใหญ่ ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ หมายเลข WBS C-59-F-STUCM.0065.01.1

(ราคาตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางสำหรับงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า บันทึกที่ กจร.(จส.)123/2556 ลว. 14 พ.ค.56 อนุมัติ ผวก. ลว. 15 พ.ค. 56

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าแรงตามประมาณการ		ราคากลาง(F=1.1893)	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน
	แผนกรื้อถอนหม้อแปลง						
1	รื้อถอนเหล็กประกบคอนทางตรง 1ชุด /2อัน	2	ชุด	47.50	95.00	56	112.00
2	รื้อถอนคอน คอร.	2	ท่อน	105.00	210.00	125	250.00
3	รื้อถอนล่อฟ้าแรงสูง	2	ชุด	62.50	125.00	74	148.00
4	รื้อถอนดรอพเอ้าท์	2	ชุด	112.50	225.00	134	268.00
5	รื้อถอน LT แรงต่ำ	2	ชุด	62.50	125.00	74	148.00
6	รื้อถอนหม้อแปลงขนาด 10-50 KVA (1เฟส)	1	เครื่อง	1,185.00	1,185.00	1,409	1,409.00
	รวมแผนกรื้อถอนหม้อแปลง				1,965.00		2,335.00
	แผนกหม้อแปลง						
1	ทำกราวด์ 1 ชุด	2	ชุด	435.00	870.00	517	1,034.00
2	ติดตั้งเหล็กประกบคอนทางตรง 1ชุด /2อัน	2	ชุด	95.00	190.00	112	224.00
3	ติดตั้งคอน คอร.	2	ท่อน	210.00	420.00	250	500.00
4	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง	3	ชุด	125.00	375.00	150	450.00
5	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	6	ชุด	115.00	690.00	137	822.00
6	ติดตั้งดรอพเอ้าท์	3	ชุด	225.00	675.00	268	804.00
7	ติดตั้ง LT แรงต่ำ	6	ชุด	125.00	750.00	150	900.00
8	ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 30-160 KVA (3เฟส)	1	เครื่อง	4,725.00	4,725.00	5,619	5,619.00
	รวมแผนกหม้อแปลงภายใน				8,695.00		10,353.00

14 ก.พ. 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าแรงตามประมาณการ		ราคากลาง(F=1.1893)	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน
	แผนกรื้อถอนแรงต่ำ						
1	รื้อถอนสายแรงสูง 50 SAC 1 ก.ม./เส้น (SPAN<50 ม.)	2.352	ก.ม.	1,402.50	3,298.68	1,668	3,923.14
2	รื้อถอนสายแรงต่ำ ขนาด 50 ต.มม. 1 ก.ม. / เส้น	1.176	ก.ม.	1,150.00	1,352.40	1,370	1,611.12
3	รื้อถอนคอนกรีตเคเตอร์เข้าปลายสายแรงต่ำ	38	ชุด	63.00	2,394.00	75	2,850.00
4	รื้อถอนแบริค 2,3,4 บนเสา	39	ก้าน	137.50	5,362.50	163	6,357.00
5	รื้อถอนแบริคเดียวบนเสา	25	ก้าน	63.00	1,575.00	75	1,875.00
6	รื้อถอนมิเตอร์แรงต่ำ	43	เครื่อง	137.50	5,912.50	163	7,009.00
7	รื้อถอนเสา คอ.8 เมตร	19	ต้น	532.50	10,117.50	633	12,032.74
	รวมแผนกรื้อถอนแรงต่ำ				30,012.58		35,658.00
	แผนกแรงต่ำ						
1	พาดสายแรงต่ำ ขนาด 50 ต.มม. 1 ก.ม. / เส้น	1.2	ก.ม.	2,305.00	2,766.00	2,741	3,289.20
2	พาดสายแรงสูง 50 SAC 1 ก.ม./เส้น (SPAN<50 ม.)	3.9	ก.ม.	2,805.00	10,939.50	3,335	13,006.50
3	ติดตั้งแบริค 2,3,4 บนเสา	54	ก้าน	275.00	14,850.00	327	17,658.00
4	ติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำ	43	เครื่อง	275.00	11,825.00	327	14,061.00
5	ติดตั้งคอนกรีตเคเตอร์เข้าปลายสายแรงต่ำ	94	ชุด	125.00	11,750.00	150	14,100.00
6	ชุดหลุมฝังท่อสมอบก ประกอบชุดยึดโยงทั้งชุด	6	ชุด	1,485.00	8,910.00	1,766	10,596.00
7	ทำกราวด์ 1 ชุด	4	ชุด	435.00	1,740.00	517	2,068.00
8	ชุดหลุมปักเสา คอ. 9 เมตร	25	ต้น	1,210.00	30,250.00	1,439	35,975.00
9	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	12	ชุด	115.00	1,380.00	137	1,644.00
	รวมแผนกแรงต่ำ				154,435.66		183,713.70
	รวมเป็นเงิน				195,108.24		232,059.70

4.ข้อเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เพื่อให้การดำเนินการจ้างในครั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ. 2543 จึงขอให้พิจารณาอนุมัติ หลักการ ดังนี้

4.1 ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกซนก่อสร้างฯ งานดังกล่าวข้างต้น ในวงเงินรวมไม่เกินวงเงิน 232,059.70 บาท ซึ่งเป็นราคากลาง โดยเบิกจ่ายเงินค่าจ้างจากค่าใช้จ่ายหน้างานของงานที่จ้างจากเงินรายได้ของ กฟส.สตึก

4.2 แต่งตั้งให้ นายสมพงษ์ กองประโคน พ.บ. กฟส.สตึก เป็นผู้ควบคุมการจ้าง และให้ นายปฏิพล ปลื้มสันติเยะ พชง.3 เป็นผู้ควบคุมงาน พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ตลอดจนขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือ ตัดทอนงานจ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพหน้างานจริง โดยให้ดำเนินการผ่านผู้ควบคุมการจ้างตามระเบียบ กฟภ.

4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้-

4.3.1 นายสมพงษ์ กองประโคน พ.บ. กฟส.สตึก

4.3.2 นางสาวลินดา ปลื้มตระกูลชัย พ.บ. กฟส.สตึก

4.3.3 นายธรรมบุญ นัคกล้า พชง.ระดับ 7 ผบต.กฟส.สตึก

(2.) พ.บ.กบ.,พ.บ.บง.

- อนุมัติให้จ้างเหมาในวงเงินจ้าง

232,059.70 สองแสนสามหมื่นสองพันห้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสตางค์

- แต่งตั้งคณะกรรมการตามเสนอ , แจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายสมพงษ์ กองประโคน)

พ.บ. กฟส.สตึก

22 ส.ค. 2559



(นายเสถียร ครูวงษ์)

ผจก.กฟส.สตึก

22 ส.ค. 2559

จ่ายแล้ว
14 ก.พ. 2560




การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.สตึก

เลขที่ ฉ.3 สตึก

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างระบบจำหน่าย

อ้างถึง บันทึกอนุมัติ ผจก.กฟส.สตึก ลว. 22 ต.ค. 2559

ถึง ผจก.กฟส.สตึก

วันที่ - 1 ก.ย. 2559

(๑.) เรียน ผจก.กฟส.สตึก

ตามบันทึกที่อ้างถึงเรื่องอนุมัติหลักการให้ ผกป.กฟส.สตึก ดำเนินการจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างระบบจำหน่ายงานขยายเขตทางผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวน ๑ งาน
รายชื่องาน ปรับปรุงระบบบ.โคกใหญ่ ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ บันทึกอนุมัติเลขที่ สตึก(กป.)-010 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 นั้น

ผกป.กฟส.สตึก ได้สอบถามราคาจ้างเหมาจากผู้รับจ้างแล้วปรากฏว่า บริษัท/นาย/นาง/น.ส. หจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า เลขที่ 401/30 ม.1 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
เสนอราคาค่าจ้างต่ำสุด (ตามเอกสารแนบ 1) เป็นเงินจำนวน 129,534.00 บาท และได้ต่อรองราคา ผู้รับจ้างยินดีลดราคาให้อีก 13195.60 บาท คงเหลือ
เป็นค่าจ้างรวมภาษี 7% 124,482.09 บาท โดยเบิกจ่ายจากงบค่าใช้จ่ายหน้างาน ค่าแรง+ค่าควบคุมงาน+ค่าเบ็ดเตล็ด ซึ่งมีเงินคงเหลือเป็นเงินจำนวน

211,099.00 บาท และกำหนดให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ ลงนามรับทราบในใบสั่งจ้างหรือสัญญาจ้าง โดยมีรายละเอียดตามดังนี้

ปริมาณงาน , ราคากลาง งาน ปรับปรุงระบบบ.โคกใหญ่ ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ หมายเลข C-59-F-STUCM.0065.02.1

ปริมาณงาน , ราคากลาง งาน ปรับปรุงระบบบ.โคกใหญ่ ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ หมายเลข C-59-F-STUCM.0065.01.1

(ราคาตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางสำหรับงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า บันทึกที่ กจร.(จส.)123/2556 ลว. 14 พ.ค.56 อนุมัติ ผวก. ลว. 15 พ.ค.56)

ที่	รายการ	จำนวน	ราคากลาง		ราคาผู้รับจ้างเสนอ			ราคาจ้างจริง (บาท)	สูง/ต่ำกว่าราคา (เงิน)
			ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)	ปรับลดให้อีก (บาท)		
	แผนกรื้อถอนหม้อแปลง								
1	รื้อถอนเหล็กประกับคอนทางตรง 1ชุด /2อัน	2	56	112.00	50	100.00	20.00	80.00	32.00
2	รื้อถอนคอน คอร.	2	125	250.00	110	220.00	20.00	200.00	50.00
3	รื้อถอนล่อฟ้าแรงสูง	2	74	148.00	70	140.00	20.00	120.00	28.00
4	รื้อถอนดรอพเอาท์	2	134	268.00	115	230.00	10.00	220.00	48.00
5	รื้อถอน LT แรงต่ำ	2	74	148.00	75	150.00	50.00	100.00	48.00
6	รื้อถอนหม้อแปลงขนาด 10-50 KVA (1เฟส)	1	1,409	1,409.00	1,100	1,100.00	100.00	1,000.00	409.00
	รวมแผนกรื้อถอนหม้อแปลง			2,335.00		1,940.00	220.00	1,720.00	615.00
	แผนกหม้อแปลง								
1	ทำกราวด์ 1 ชุด	2	517	1,034.00	400	800.00	60.00	740.00	294.00
2	ติดตั้งเหล็กประกับคอนทางตรง 1ชุด /2อัน	2	112	224.00	90	180.00	20.00	160.00	64.00
3	ติดตั้งคอน คอร.	2	250	500.00	200	400.00	40.00	360.00	140.00
4	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง	3	150	450.00	120	360.00	60.00	300.00	150.00
5	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	6	137	822.00	115	690.00	90.00	600.00	222.00
6	ติดตั้งดรอพเอาท์	3	268	804.00	230	690.00	90.00	600.00	204.00
7	ติดตั้ง LT แรงต่ำ	6	150	900.00	120	720.00	120.00	600.00	300.00
8	ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 30-160 KVA (3เฟส)	1	5,619	5,619.00	4,200	4,200.00	200.00	4,000.00	1,619.00
	รวมแผนกหม้อแปลงภายใน			10,353.00		8,040.00	680.00	7,360.00	2,993.00

จ่ายแล้ว
14 ก.พ. 2560

ที่	รายการ	จำนวน	ราคากลาง		ราคาผู้รับจ้างเสนอ			ราคาจ้างจริง (บาท)	สูง/ต่ำกว่าราคากลาง(เงิน)
			ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)	ปรับลดให้อีก (บาท)		
	แผนกรื้อถอนแรงต่ำ								
1	รื้อถอนสายแรงสูง 50 SAC 1 ก.ม./เส้น (SPAN<50 ม.)	2.352	1,668	3,923.14	1,400	3,292.80	470.40	2,822.40	1,100.74
2	รื้อถอนสายแรงต่ำ ขนาด 50 ต.มม. 1 ก.ม. / เส้น	1.176	1,370	1,611.12	1,200	1,411.20	235.20	1,176.00	435.12
3	รื้อถอนคอนกรีตเคเตอร์เข้าปลายสายแรงต่ำ	38	75	2,850.00	60	2,280.00	380.00	1,900.00	950.00
4	รื้อถอนแบริค 2,3,4 บนเสา	39	163	6,357.00	135	5,265.00	585.00	4,680.00	1,677.00
5	รื้อถอนแบริคเดี่ยวบนเสา	25	75	1,875.00	60	1,500.00	250.00	1,250.00	625.00
6	รื้อถอนมิเตอร์แรงต่ำ	43	163	7,009.00	135	5,805.00	645.00	5,160.00	1,849.00
7	รื้อถอนเสา คอ.8 เมตร	19	633	12,032.74	500	9,500.00	380.00	9,120.00	2,912.74
	รวมแผนกรื้อถอนแรงต่ำ			35,658.00		29,054.00	2,945.6	26,108.40	9,549.60
	แผนกแรงต่ำ								
1	พาดสายแรงต่ำ ขนาด 50 ต.มม. 1 ก.ม. / เส้น	1.2	2,741	3,289.20	2,300	2,760.00	120.00	2,640.00	649.20
2	พาดสายแรงสูง 50 SAC 1 ก.ม./เส้น (SPAN<50 ม.)	3.9	3,335	13,006.50	2,800	10,920.00	1,170.00	9,750.00	3,256.50
3	ติดตั้งแบริค 2,3,4 บนเสา	54	327	17,658.00	250	13,500.00	540.00	12,960.00	4,698.00
4	ติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำ	43	327	14,061.00	270	11,610.00	1,290.00	10,320.00	3,741.00
5	ติดตั้งคอนกรีตเคเตอร์เข้าปลายสายแรงต่ำ	94	150	14,100.00	120	11,280.00	1,880.00	9,400.00	4,700.00
6	ชุดหลุมฝังท่อสมอบก ประกอบชุดยึดโยงทั้งชุด	6	1,766	10,596.00	1,450	8,700.00	300.00	8,400.00	2,196.00
7	ทำกราวด์ 1 ชุด	4	517	2,068.00	400	1,600.00	120.00	1,480.00	588.00
8	ชุดหลุมปักเสา คอ. 9 เมตร	25	1,439	35,975.00	1,150	28,750.00	3,750.00	25,000.00	10,975.00
9	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	12	137	1,644.00	115	1,380.00	180.00	1,200.00	444.00
	รวมแผนกแรงต่ำ			112,397.70		90,500.00	9,350.0	81,150.00	31,247.70
	รวม			160,743.70		129,534.00	13,195.6	116,338.40	44,405.30
	ภาษี	7%						8143.69	
	รวมทั้งสิ้น			160,743.70		129,534.00	13,195.6	124,482.09	44,405.30

ส. พ. น.

(นายสมพงษ์ กองประโคน)

ผ. ก.ป.ก.พ.ส.ต.ก

(๒.) ผ.ก.ป., ผ.บ.ง.

- อนุมัติจ้างเหมาฯตามเสนอในวงเงิน 124,482.09 บาท

- พชง.ควบคุมงาน , คณะกรรมการ ดำเนินการต่อไป



(นายเสถียร ครูวงษ์)

ผ.ก.ก.พ.ส.ต.ก

1 ก.ย. 2559



ทราบ.....

ทราบ.....กรรมการ

ทราบ.....กรรมการ

ทราบ.....กรรมการ

ทราบ.....ผู้ควบคุมงาน

จ่ายแล้ว
14 ก.พ. 2560