



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม.

ถึง ผจก.กฟส.ลปม.

เลขที่ ฉ.3 ลปม.(ผกป.) /2560

วันที่ 15 พ.ค. 2560

เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามบันทึกที่คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลาง เลขที่ กจร.(จส.) 123/2556
ลว. 14 พ.ค. 2556 ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า นั้น
ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ
แรงต่ำเพิ่มเติมบ้านหนองปลาไหล ม.6 ต.หนองกะทิง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติ ลปม./ผบต. 049
ลว. 28 เม.ย. 60 WBS.C-60-F-LAMCM.0049.02.1 8002779220 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	ปริมาณงาน	ปริมาณ	หน่วย	ค่าแรง
	<u>แผนกแรงต่ำภายนอก</u>			
1	พาดสายอลูมิเนียม 50 ตมม.	290.00	ม.	607.09
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 ตมม.	8.00	ชุด	1,000.00
3	ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง	2.00	ชุด	2,970.00
4	ทำกราวด์ 1 จุด (ฝังท่อนกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	1.00	ชุด	435.00
5	หลอมผงเชื่อมกราวด์	3.00	ชุด	225.00
6	ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	6.00	ชุด	1,650.00
7	ติดตั้ง Rack 3x200 บนเสา	1.00	ชุด	275.00
8	ติดตั้งแร็คเดี่ยวบนเสา	1.00	ชุด	125.00
9	ชุดหลุมและปักเสา คอ.ขนาด 8 เมตร	5.00	ตัน	5,325.00
10	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 V.	1.00	ชุด	115.00
11	ตัดต้นไม้แบบเบาบาง	0.04	กม.	178.00
	รวมค่าแรงตามประมาณการ			12,905.09
	ราคากลาง (ค่าแรง X 1.1893)			15,348.02
	SAY			15,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			1,050.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			16,050.00

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และ
เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. หลักการจ้างงานขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมบ้านหนองปลาไหล ม.6 ต.หนองกะทิง

อ.ลำปลายมาศ/...

อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 16,050.00 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าสิบบาทถ้วน)

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต่อรองตกลงราคาจ้าง

2.1 นายณรงค์ชัย สุนิิตพงศ์ ผ.บต.กฟส.ลปม. ประธานกรรมการ

18 พ.ค. 2560

2.2 นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ ผ.กป.กฟส.ลปม. กรรมการ

18 พ.ค. 2560

2.3 นางธนวดี พงษ์ภมร ผ.บง.กฟส.ลปม. กรรมการ

18 พ.ค. 2560

3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

3.1 นายทองดี ชิมครบุรี พง.ระดับ 7 ประธานกรรมการ

3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ นท.ระดับ 7 กรรมการ

3.3 นายสุพจน์ วงศ์ศรีธาทกุล พง.ระดับ 6 กรรมการ

4. แต่งตั้ง พง.ควบคุมงานจ้าง

4.1 นายอภิชา อ่อนละมุล ช.กป.กฟส.ลปม.

18 พ.ค. 60

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

0452
[Signature]

16 พ.ค. 2560

[Signature]
(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ผ.กป.กฟส.ลปม.

[Signature]



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคา

ถึง ผจก.กฟส.ลปม.

เลขที่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมบ้านหนองปลาไหล ม.6 ต.หนองกะทิง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 16 พ.ค. 60 ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมบ้านหนองปลาไหล ม.6 ต.หนองกะทิง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-60-F-LAMCM.0049.02.1 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

ลำดับ	ผู้เสนอราคา	ราคากลาง ไม่รวมภาษี (บาท)	ราคาเสนอ ไม่รวมภาษี (บาท)	จำนวนเงิน ส่วนลดให้ (บาท)	ราคาต่อรองแล้ว		
					จำนวนเงิน (บาท)	ภาษี 7% (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)
1	นายคมสัน คิตรีมย์ (801113)	15,000	13,000	1,000	12,000	840	12,840
2	นายมนูญ ทำนองดี (483392)	15,000	15,000	1,000	14,000	-	14,000

ปรากฏว่า ผลการเสนอราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 1 คือ นายคมสัน คิตรีมย์ เสนอราคา 13,000 บาท เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง และคณะกรรมการได้ต่อรองราคาลงอีก ยินดีลดให้เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 12,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำนวนเงิน 840 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,840 บาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมบ้านหนองปลาไหล ม.6 ต.หนองกะทิง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,840 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมา//.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายณรงค์ชัย สุนิมิตพงศ์)
ทพ.บต.กฟส.ลปม.

ประธานกรรมการ




26 พ.ค. 2560



(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ทพ.กป.กฟส.ลปม.

กรรมการ



(นางธนวดี พงษ์ภมร)
ทพ.บง.กฟส.ลปม.

กรรมการ