



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลบม.

เลขที่ ฉ.3 ลปม.(ผกป.) /2560

ถึง ผจก.กฟส.ลบม.

วันที่ 15 พ.ค. 2560

เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟส.ลบม.

ตามบันทึกที่คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลาง เลขที่ กจร.(จส.) 123/2556
 ลว. 14 พ.ค. 2556 ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า นั้น
 ผกป.กฟส.ลบม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ
 ติดตั้งหม้อแปลงฟาร์มไก่บริษัทไทยเจริญพัฒนาเกษตรผสมผสาน จำกัด บ้านหนองสาม ม.6 ต.เมืองฝ้าย
 อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ บร.(บค.) 046 ลว. 10 ก.พ. 2560 WBS.C-60-F-LAMCM.0016.03.1,01.1
 โครงการ 8002733105 , 8002733097 , 8002733111 , 8002733117 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าแรง
	แผนกเพิ่มเฟสแรงสูง			
1	พาดสายอลูมิเนียมเปลือย 50/8 ตมม. (ACSR)	30.00	ม.	55.74
2	ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมอดิตตั้ง	2.00	ชุด	2,970.00
3	ติดตั้งเหล็กกรูปร่างน้ำ รับสาย OHGW.	9.00	ชุด	1,890.00
4	ติดตั้งเหล็กฉาก รับสาย OHGW.	11.00	ชุด	2,310.00
5	พาดลวดเหล็ก ขนาด 25 ตมม.	560.00	ม.	672.72
6	ทำกราวด์ (ฝังท่อกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	1.00	ชุด	435.00
7	หลอมผงเชื่อมกราวด์	3.00	ชุด	225.00
8	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน	4.00	ชุด	190.00
9	ติดตั้งสเตรนแคลมป์แบบตรงอลูมิเนียม 35-70 ต.มม	6.00	ชุด	750.00
10	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ก.	18.00	ลูก	750.00
11	ชุดหลุมและปักเสา คอร.ขนาด 12 เมตร	1.00	ตัน	1,405.00
12	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 100*100*2500 มม.	1.00	ท่อน	210.00
13	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 100*100*2000 มม.	2.00	ท่อน	420.00
14	ติดตั้งดรอพเอ้าท์	3.00	ชุด	1,110.00
15	ค่าแรงต้นไม้ (เบาบาง)	0.08	กม.	355.00
				13,748.46
	แผนกแรงสูงภายนอก			
16	พาดสายอลูมิเนียมเปลือย 50/8 ตมม. (ACSR)	2,670.00	ม.	4,959.23
17	ติดตั้งปริฟอร์มเข้าปลายสาย	3.00	ชุด	375.00
17	ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมอดิตตั้ง	18.00	ชุด	26,730.00
18	ติดตั้งเหล็กกรูปร่างน้ำ รับสาย OHGW.	10.00	ชุด	2,100.00

ที่ /

(Signature)

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าแรง
19	ติดตั้งเหล็กฉาก รับสาย OHGW.	11.00	ชุด	2,310.00
20	พาดลวดเหล็ก ขนาด 25 มม.	890.00	ม.	1,095.11
21	ทำกราวด์ (ฝังท่อนกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	1.00	ชุด	435.00
22	หล่อมณฑลเชื่อมกราวด์	3.00	ชุด	225.00
23	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน	48.00	อัน	2,280.00
24	ติดตั้งสเตรนแคลมป์แบบตรงอลูมิเนียม 35-70 ต.มม	63.00	ชุด	7,875.00
25	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสทไฟ 22 เควี	65.00	ลูก	8,125.00
26	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ก	189.00	ลูก	7,875.00
27	ชุดหลุมและปักเสา คอร.ขนาด 12 เมตร	21.00	ต้น	29,505.00
28	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 100*100*2500 มม.	11.00	ท่อน	2,310.00
29	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 120*120*2000 มม.	20.00	ท่อน	4,200.00
30	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 120*120*2500 มม.	2.00	ท่อน	420.00
				100,819.34
	แผนกรื้อถอนแรงต่ำ			
31	รื้อถอนสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด 50 ตมม.	80.00	ม.	92.40
32	รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตมม.	80.00	ม.	70.40
33	รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตมม.	400.00	ม.	462.00
34	รื้อถอนคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 25-35 ต.มม.	1.00	ชุด	62.50
35	รื้อถอนคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 ต.มม.	8.00	ชุด	500.00
36	รื้อถอนสายยึดโยง 1 เส้น	2.00	ชุด	1,485.00
37	รื้อถอน Rack 2x200 บนเสา	3.00	ชุด	412.50
38	รื้อถอน Rack 4x200 บนเสา	2.00	ชุด	275.00
39	รื้อถอน Rack เดี่ยวบนเสา	2.00	ชุด	125.00
40	รื้อถอนโคมไฟสาธารณะ	1.00	ชุด	192.50
41	รื้อถอนมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย	1.00	เครื่อง	137.50
42	รื้อถอนเสา คอร.ขนาด 9 เมตร	3.00	ต้น	1,815.00
				5,629.80
	นำกลับมาใช้ใหม่			
43	พาดสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด 50 ตมม.	80.00	ม.	184.80
44	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตมม.	80.00	ม.	140.80
45	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตมม.	400.00	ม.	924.00
46	ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ	1.00	ชุด	385.00
47	ติดตั้งมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย	1.00	เครื่อง	275.00
				1,909.60
	แผนกแรงต่ำ			
48	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 25-35 ต.มม.	2.00	ชุด	250.00
49	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 ต.มม.	8.00	ชุด	1,000.00
50	ทำชุดยึดโยง (ชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง)	2.00	ชุด	2,970.00

ที่/.....

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าแรง
51	ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	3.00	ชุด	825.00
52	ติดตั้ง Rack 4x200 บนเสา	2.00	ชุด	550.00
53	ติดตั้ง Rack เเดียวบนเสา	3.00	ชุด	375.00
				5,970.00
รวมค่าแรงตามประมาณการ				128,077.20
ราคากลาง (ค่าแรง x 1.1893)				152,322.21
SAY				152,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				10,640.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				162,640.00

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และเป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. หลักการจ้างงานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงฟาร์มไก่บริษัทไทยเจริญพัฒนาเกษตรผสมผสาน จำกัด บ้านหนองสาม ม.6 ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 162,640.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต่อรองตกลงราคาจ้าง

- | | | |
|----------------------------|----------------|---------------|
| 2.1 นายณรงค์ชัย สุนิิตพงศ์ | ทพ.บต.กฟส.ลปม. | ประธานกรรมการ |
| 2.2 นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ | ทพ.กบ.กฟส.ลปม. | กรรมการ |
| 2.3 นางธนวดี พงษ์ภมร | ทพ.บง.กฟส.ลปม. | กรรมการ |

3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

- | | | |
|-----------------------------|-------------|---------------|
| 3.1 นายทองดี ชิมครบุรี | พชง.ระดับ 7 | ประธานกรรมการ |
| 3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ | นทน.ระดับ 7 | กรรมการ |
| 3.3 นายสุพจน์ วงศ์ศรีธาทกุล | พชง.ระดับ 6 | กรรมการ |

4. แต่งตั้ง พชง.ควบคุมงานจ้าง

- | | |
|------------------------|------------------|
| 4.1 นายอภิชา อ่อนละมุล | ชพ.กบ.กฟส.อ.ลปม. |
|------------------------|------------------|

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(Signature)
16 พ.ค. 60

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ทพ.กบ.กฟส.ลปม.

(Signature)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคา ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงฟาร์มไก่บริษัทไทยเจริญพัฒนาเกษตรผสมผสาน
จำกัด บ้านหนองสาม ม.6 ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 15 พ.ค. 60 ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคาจ้างเหมา
บุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงฟาร์มไก่บริษัทไทยเจริญพัฒนาเกษตรผสมผสาน จำกัด
บ้านหนองสาม ม.6 ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-60-F-LAMCM.0016.03.1,01.1 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับ
จ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

ลำดับ	ผู้เสนอราคา	ราคากลาง	ราคาเสนอ	จำนวนเงิน ส่วนลดให้	ราคาต่อรองแล้ว		
		ไม่รวมภาษี (บาท)	ไม่รวมภาษี (บาท)		จำนวนเงิน (บาท)	ภาษี 7% (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)
1	นายคมสัน คิตรีมย์ (801113)	152,000	130,000	3,000	127,000	8,890	135,890
2	นายมนูญ ทำนองดี (483392)	152,000	140,000	4,000	136,000	-	136,000

ปรากฏว่า ผลการเสนอราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 1 คือ นายคมสัน คิตรีมย์
เสนอราคา 130,000 บาท เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง และคณะกรรมการได้ต่อรองราคาลงอีก
ยินดีลดให้เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 127,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำนวนเงิน
8,890 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 135,890 บาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ก่อสร้างงานขยายเขต
ติดตั้งหม้อแปลงฟาร์มไก่บริษัทไทยเจริญพัฒนาเกษตรผสมผสาน จำกัด บ้านหนองสาม ม.6 ต.เมืองฝ้าย
อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 135,890 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพัน
แปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมา//.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ




26 พ.ค. 2560



(นายณรงค์ชัย สุจริตพงศ์)
ผ.บต.กฟส.ลปม.

ประธานกรรมการ



(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ผ.กบ.กฟส.ลปม.

กรรมการ



(นางธนวดี พงษ์ภมร)
ผ.บง.กฟส.ลปม.

กรรมการ