



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.สตึก

เลขที่ จ.3 สตึก

เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายโดยวิธีตกลงราคาและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

ถึง ผจก.กฟส.สตึก

วันที่ 7 มิ.ย. 2560

(1.) เรียน ผจก.กฟส.สตึก

1.เรื่องเดิม

ตามบันทึก สตึก(บต.)-182 ลว.9 ธันวาคม 2560 ที่อ้างถึงเรื่องอนุมัติให้ ผกป.กฟส.สตึก ดำเนินการก่อสร้างงานขยายเขตฯงบผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งได้ชำระเงินแล้ว จำนวน ๑ งาน ตามรายชื่องานและหมายเลข งาน WBS ดังนี้

- งานก่อสร้าง ขยายเขตฯไฟฟ้าสาธารณะบ้านปามัน ม.10 ต.หัวฝาย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ WBS C-59-F-STUCM.0203.02.1

2. ข้อเท็จจริง

C-59-F-STUCM.0203.02.2

ปัจจุบัน ผกป.กฟส.สตึก อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานโครงการปรับปรุงฯ ประจำปี , งานซ่อมแซม,ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายตามแผนงาน และงานงบผู้ไฟฟ้าที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง กอปรกับจำนวนทีมงานก่อสร้าง , ยานพาหนะเครื่องจักรมีอยู่อย่างจำกัด เกรงว่าการก่อสร้างงานขยายเขตระบบจำหน่าย จะไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จทันตามแผนงาน , มาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. และคำเป้าหมายในการปฏิบัติงานก่อสร้าง

3. ข้อพิจารณา

จากเหตุผลข้างต้น ผกป.กฟส.สตึก ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างระบบจำหน่ายงาน งบผู้ไฟฟ้าแล้วเสร็จทันตามแผนงานนโยบาย มาตรฐานคุณภาพบริการ และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อ กฟภ. จึงเห็นควรจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยดำเนินการก่อสร้างฯ ในครั้งนี้ จำนวน ๑ งาน ในวงเงินไม่เกินราคากลาง ตามรายละเอียด ดังนี้

ปริมาณงาน.ราคากลาง งาน ขยายเขตฯไฟฟ้าสาธารณะบ้านปามัน ม.10 ต.หัวฝาย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ หมายเลข WBS C-59-F-STUCM.0203.02.1

ขยายเขตฯไฟฟ้าสาธารณะบ้านปามัน ม.10 ต.หัวฝาย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ C-59-F-STUCM.0203.02.2

(ราคาตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางสำหรับงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า บันทึกที่ กจร.(จส.)123/2556 ลว. 14 พ.ค.56 อนุมัติ ผวก. ลว. 15 พ.ค. 56

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าแรงตามประมาณการ		ราคากลาง(F=1.1893)	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน
	แผนกแรงต่ำภายนอก						
1	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสายแรงต่ำ	16	ชุด	125.00	2,000.00	150	2,275.00
2	ชุดหลุมฝังท่อสมอบก ประกอบชุดยึดโยงทั้งชุด	1	ชุด	1,485.00	1,485.00	1,766	4,736.00
3	ทำกราวด์ 1 ชุด	1	จุด	435.00	435.00	517	1,387.00
4	ติดตั้งแร่คบนเสา	15	ชุด	125.00	1,875.00	150	2,150.00
5	ชุดหลุมปักเสา คอร. 8 เมตร	2	ต้น	1,065.00	2,130.00	1,266	4,461.00
6	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	5	ชุด	115.00	575.00	137	827.00
7	พาดสายแรงต่ำ ขนาด 50 ต.มม. 1 ก.ม. / เส้น	1.040	ก.ม.	2,305.00	2,397.20	2,741	7,443.20
	แผนกแรงต่ำภายใน				10,897.20		23,279.20
8	พาดสายแรงต่ำ ขนาด 50 ต.มม. 1 ก.ม. / เส้น	0.260	ก.ม.	2,305.00	599.30	2,741	712.66
9	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสายแรงต่ำ	12	ชุด	125.00	1,500.00	150	1,800.00
10	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	3	ชุด	115.00	345.00	137	411.00
11	ชุดหลุมปักเสา คอร. 8 เมตร	2	ต้น	1,065.00	2,130.00	1,266	2,532.00
12	ชุดหลุมฝังท่อสมอบก ประกอบชุดยึดโยงทั้งชุด	2	ชุด	1,485.00	2,970.00	1,766	3,532.00
					7,544.30		8,987.66
	รวมทั้งสิ้น				18,441.50		32,266.86

4.ข้อเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เพื่อให้การดำเนินการจ้างในครั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ. 2543 จึงขอให้พิจารณาอนุมัติ หลักการ ดังนี้

4.1 ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้าง งานดังกล่าวข้างต้น ในวงเงินรวมไม่เกินวงเงิน 32,266.86 บาท ซึ่งเป็นราคากลาง โดยเบิกจ่ายเงินค่าจ้างจากค่าใช้จ่ายหน้างานของงานที่จ้างจากเงินรายได้ของ กฟผ.สตึก

4.2 แต่งตั้งให้ นายสมพงษ์ กองประโคน ผ. กป. กฟผ.สตึก เป็นผู้ควบคุมการจ้าง และให้ นายปฏิพล ปลื้มสันติยะ พง.4 เป็นผู้ควบคุมงานพร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ตลอดจนขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือ ตัดทอนงานจ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพหน้างานจริง โดยให้ดำเนินการผ่านผู้ควบคุมการจ้างตามระเบียบ กฟผ.

4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้:-

4.3.1 นายน้อย แฝงกลาง ผ.บต. กฟผ.สตึก

4.3.2 นายสมพงษ์ กองประโคน ผ.กป. กฟผ.สตึก

4.3.3 นางสาวลินดา ปลื้มตระกูลชัย ผ.บง. กฟผ.สตึก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายสมพงษ์ กองประโคน)
ผ. กป.กฟผ.สตึก

(2.) ผ.กป.,ผ.บง.

- อนุมัติให้จ้างเหมาในวงเงินจ้าง

32,266.86 สามหมื่นสองพันสองร้อยหกสิบหกบาทแปดสิบหกสตางค์

- แต่งตั้งคณะกรรมการตามเสนอ , แจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


(นายสรยุทธ ศรีสุวพันธ์)
ผจก.กฟผ.สตึก

7 มี.ย. 2560



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.ภพส.สตึก

เลขที่ ฉ.3 สตึก

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างระบบจำหน่าย

ถึง ผจก.ภพส.สตึก

วันที่ 15 มิ.ย. 2560

(๑.) เรียน ผจก.ภพส.สตึก

ตามบันทึกที่อ้างถึงเรื่องอนุมัติหลักการให้ ผกป.ภพส.สตึก ดำเนินการจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างระบบจำหน่ายงานขยายฯ ผู้ใช้ไฟรายใหม่จำนวน 1 งาน รายชื่องานขยายเขตฯ ไฟสาธารณะบ้านป่ามัน ม.10 ต.หัวฝาย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ บันทึกอนุมัติเลขที่สตึก(บต)-182 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 นั้น ผกป.ภพส.สตึก ได้สอบถามราคาจ้างเหมาจากผู้รับจ้างแล้วปรากฏว่า ผจก.บุรีรัมย์ ขอซื้อการไฟฟ้า เลขที่ 401/30 ม.1 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ เสนอราคาค่าจ้างต่ำสุด (ตามเอกสารแนบ 1) เป็นจำนวนเงิน 18,750.00 บาท และได้ต่อรองราคา ผู้รับจ้างยินยอมลดราคาให้อีก 1,275.00 บาท คงเหลือ เป็นค่าจ้างรวมภาษี 7% 18,698.25 บาท โดยเบิกจ่ายจากงบค่าใช้จ่ายหน้างาน ค่าแรง+ค่าควบคุมงาน+ค่าเบ็ดเตล็ด ซึ่งมีเงินคงเหลือ เป็นเงินจำนวน 32,559.00 บาท และกำหนดให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ ลงนามรับทราบใบสั่งจ้างหรือสัญญาจ้าง โดยมีรายละเอียดตามดัดนี้ปริมาณงาน


ราคากลาง งาน ขยายเขตฯ ไฟสาธารณะบ้านป่ามัน ม.10 ต.หัวฝาย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ หมายเลข C-59-F-STUCM.0203.02.1

ขยายเขตฯ ไฟสาธารณะบ้านป่ามัน ม.10 ต.หัวฝาย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ C-59-F-STUCM.0203.02.2

(ราคาตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางสำหรับงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า บันทึกที่ กจร.(จส.)123/2556 ลว. 14 พ.ค.56 อนุมัติ ผวก. ลว. 15 พ.ค.56)

ที่	รายการ	จำนวน	ราคากลาง		ราคาผู้รับจ้างเสนอ			ราคาจ้างจริง (บาท)	สูง/ต่ำกว่าราคา (บาท)
			ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)	ปรับลดให้อีก (บาท)		
	แผนกแรงต่ำภายนอก								
1	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสายแรงต่ำ	16	150	2,400.00	140.00	2,240.00	240.00	2,000.00	400.00
2	ชุดหลุมฝังท่อสมอบก ประกอบชุดยึดโยงทั้งชุด	1	1,766	1,766.00	1,450.00	1,450.00	50.00	1,400.00	366.00
3	หักกราวด์ 1 ชุด	1	517	517.00	400.00	400.00	30.00	370.00	147.00
4	ติดตั้งแร่บนเสา	15	150	2,250.00	140.00	2,100.00	225.00	1,875.00	375.00
5	ชุดหลุมปักเสา คอร. 8 เมตร	2	1,266	2,532.00	1,050.00	2,100.00	100.00	2,000.00	532.00
6	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	5	137	685.00	115.00	575.00	75.00	500.00	185.00
7	พาดสายแรงต่ำ ขนาด 50 ต.มม. 1 ก.ม. / เส้น	1.040	2,741	2,850.64	2,200.00	2,288.00	104.00	2,184.00	666.64
	แผนกแรงต่ำภายใน			13,000.64		11,153.00	824.00	10,329.00	2,671.64
8	พาดสายแรงต่ำ ขนาด 50 ต.มม. 1 ก.ม. / เส้น	0.260	2,741	712.66	2,200.00	572.00	26.00	546.00	166.66
9	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสายแรงต่ำ	12	150	1,800.00	140.00	1,680.00	180.00	1,500.00	300.00
10	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	3	137	411.00	115.00	345.00	45.00	300.00	111.00
11	ชุดหลุมปักเสา คอร. 8 เมตร	2	1,266	2,532.00	1,050.00	2,100.00	100.00	2,000.00	532.00
12	ชุดหลุมฝังท่อสมอบก ประกอบชุดยึดโยงทั้งชุด	2	1,766	3,532.00	1,450.00	2,900.00	100.00	2,800.00	732.00
				8,987.66		7,597.00	451.00	7,146.00	1,841.66
	รวม			21,988.30		18,750.00	1,275.00	17,475.00	4,513.30
								รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	1,223.25
								รวมเงินทั้งสิ้น	18,698.25

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ





(นายสมพงษ์ กองประโคน)
ผ.กป.กฟส.สตีก

(๒.) ทผ.กป.,ทผ.บง.

- อนุมัติจ้างเหมาตามเสนอในวงเงิน รวมภาษี 7% 18,698.25 บาท
- พชง.ควบคุมงาน , คณะกรรมการ ดำเนินการต่อไป


(นายสรยุทธ ศรีสุวพันธ์)
ผจก.กฟส.สตีก

14 มี.ย. 2560


ทราบ..........ผู้ช่วยผู้จัดการไฟฟ้า
ทราบ..........กรรมการ
ทราบ..........กรรมการ
ทราบ..........กรรมการ
ทราบ..........ผู้ควบคุมงาน