



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.พุทไธสง ถึง ผกก.กฟส.พุทไธสง
เลขที่ ฉ.3 พธ.(กป.) - ๐๐4 / 2560 วันที่ 19 ส.ย. 2560
เรื่อง จ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย
อ้างอิง อนุมัติ ผกก.กฟส.พุทไธสง ลว. 16 ส.ย. 2560
เรียน ผกก.กฟส.พุทไธสง

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติในหลักการจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่าย บ้านชาติ ม.12 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ ฉ.3-พธ.(บค.) 042 ลว. 9 พ.ค. 2560 WBS. C-60-PUSCM.0044.02.1 ตามข้อบังคับ กฟภ.ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยวิธีตกลงราคา วงเงิน 16,696.23 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบหกบาทยี่สิบสามสตางค์) กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นั้น

2. การดำเนินการ

ผกป.ได้ติดต่อสอบถามและต่อราคาจาก หจก./บริษัท/ร้าน ผู้รับจ้างภายในท้องถิ่นแล้ว ปรากฏว่า บริษัท สัทธิการไฟฟ้า จำกัด เสนอราคาจ้างต่ำสุด เป็นจำนวนเงิน 14,580.00 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ตามตารางเปรียบเทียบระหว่างราคากลางกับราคาเสนอ ดังนี้

แผนกแรงต่ำ (โครงการ 800278530)

ที่	รายการ	ค่าแรง (ต่อหน่วย)	ประมาณการ หน่วย	ราคากลาง	บริษัทสัทธิ การไฟฟ้า จำกัด	หจก.ช่างชูแนว จำกัด
1	ขุดหลุมปักเสา คอ.ขนาด 9 เมตร	1,439.05	5.00	7,195.27	6,000.00	7,000.00
2	ทำชุดสายยึดโยง / 1 ชุด	1,766.11	3.00	5,298.33	4,800.00	4,800.00
3	ติดตั้ง Rack บนเสา / 1 ชุด	327.06	8.00	2,616.46	2,400.00	2,500.00
4	พาดสาย 50 ต.มม. บนเสา 1 เส้น / 1 ก.ม.	2,741.34	0.34	932.05	800.00	900.00
5	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ / 1 ชุด	136.77	1.00	136.77	130.00	135.00
6	ทำกราวด์ / 1 ชุด	517.35	1.00	517.35	450.00	500.00
รวมเป็นเงิน				16,696.23	14,580.00	15,835.00

3. ข้อพิจารณาเพื่ออนุมัติ

ดังนั้น เพื่อให้การจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำบ้านชาติ ม.12 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ ฉ.3-พธ.(บค.) 042 ลว. 9 พ.ค. 2560 WBS. C-60-PUSCM.0044.02.1 เป็นไปตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควร

(เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย)

3.1 อนุมัติจ้าง บริษัท สัพการไฟฟ้า จำกัด ดำเนินการขยายเขตฯ บ้านชาติ ม.12 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ จ.3-พร.(บค.) 042 ลว. 9 พ.ค. 2560 WBS. C-60-PUSCM.0044.02.1
วงเงิน 14,580.00 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

3.2 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------|---------|---------------------|
| (1) นายสมภพ สุระโยธี | ตำแหน่ง | ชผ.กป.พร. |
| (2) นายชวณณ ฤทัยพิชาชาญ | ตำแหน่ง | ชผ.บค.พร. |
| (3) นายสทิน นามศรีพันธ์ | ตำแหน่ง | พจน.ระดับ 4 ผบง.พร. |

3.3 อนุมัติแต่งตั้งผู้ควบคุมงานจ้าง

- | | | |
|-----------------------|---------|---------------------|
| (1) นายวัชรพล สวัสดิ์ | ตำแหน่ง | พชง.ระดับ 4 ผกป.พร. |
|-----------------------|---------|---------------------|

3.4 อนุมัติโอนค่าใช้จ่ายหนี้งานจากค่าควบคุมงาน จำนวน 3,784.00 บาท ไปเป็นค่าแรงจำนวน 1,968.00 บาท และโอนค่าใช้จ่ายหนี้งานจากค่าขนส่ง จำนวน 1,038.40 บาท ไปเป็น ค่าแรง จำนวน - บาท และโอนค่าใช้จ่ายหนี้งานจากค่าเบ็ดเตล็ด จำนวน 653.60 บาท ไปเป็นค่าแรง จำนวน - บาท เนื่องจากค่าแรงไม่เพียงพอเบิกจ่ายค่าจ้าง (กรณีค่าแรงไม่พอ)

WBS. C-60-F-PUSCM.0044.02.1				แผนงบรายได้ (โครงการ 800278530)		
รายการ	เลขที่	ประมาณการ	อนุมัติ 80 %	โอน	รับโอน	คงเหลือ
ค่าแรง	0030	15,765.00	12,612.00	-	1,968.00	14,580.00
ค่าควบคุมงาน	0040	4,730.00	3,784.00	1,968.00	-	1,816.00
ค่าขนส่ง	0050	1,298.00	1,038.40	-	-	1,038.40
ค่าเบ็ดเตล็ด	0060	2,387.00	1,909.60	-	-	1,909.60

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.4 และลงนามในใบสั่งจ้าง (PO) และสัญญาจ้าง ทั้งนี้ ขอให้แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายจรูญ นุญนาน)

ผ.กป.กฟส.พุทไธสง

เรียน ผ.กป., ผ.บง.พร.

- อนุมัติดำเนินการต่อไป



(นายอาคม กวางแก้ว)

ผ.ก.กฟส.พุทไธสง