



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม.

เลขที่ ฉ.3 ลปม.(ผกป.) /2560

เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

ถึง ผจก.กฟส.ลปม.

วันที่ 24 ก.ค. 2560

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามบันทึกที่คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลาง เลขที่ กจร.(จส.) 123/2556
ลว. 14 พ.ค. 2556 ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า นั้น
ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ
แรงต่ำเพิ่มเติมบ้านหนองจานเกี้ยว ม.2 ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติ ลปม./ผบต. 058
ลว. 31 พ.ค. 2560 WBS.C-60-F-LAMCM.0059.02.1 8002804735 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	ปริมาณงาน	ปริมาณ	หน่วย	ค่าแรง
	แผนกแรงต่ำภายนอก			
1	พาดสายอลูมิเนียม 50 มม.	380.00	ม.	794.20
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 ต.มม.	24.00	ชุด	3,000.00
3	ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง	6.00	ชุด	8,910.00
4	ทำกราวด์ 1 จุด (ฝังท่อนกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	2.00	ชุด	870.00
5	หลอมผงเชื่อมกราวด์	6.00	ชุด	450.00
6	ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	15.00	ชุด	4,125.00
7	ชุดหลุมและปักเสา คอร.ขนาด 8 เมตร	5.00	ตัน	5,325.00
8	ชุดหลุมและปักเสา คอร.ขนาด 9 เมตร	4.00	ตัน	4,840.00
9	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 V.	2.00	ชุด	230.00
10	ตัดต้นไม้	0.08	กม.	355.00
	รวมค่าแรงตามประมาณการ			28,899.20
	ราคากลาง (ค่าแรง X 1.1893)			34,369.82
	SAY			34,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			2,380.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			36,380.00

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และ
เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. หลักการจ้างงานขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมบ้านหนองจานเกี้ยว ม.2 ต.หนองบัวโคก
อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 36,380.00 บาท (สามหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

2. /แต่งตั้งคณะ.....

26 ก.ค. 2560

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต่อรองดกลองราคาจ้าง

- 2.1 นายณรงค์ชัย สุนิมิตพงศ์ ทพ.บต.กพส.ลปม. ประธานกรรมการ 24 ก.ค. 2560
2.2 นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ ทพ.กบ.กพส.ลปม. กรรมการ 24 ก.ค. 2560
2.3 นางธนวดี พงษ์ภมร ทพ.บง.กพส.ลปม. กรรมการ 24 ก.ค. 2560

3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

- 3.1 นายทองดี ชิมครบุรี พง.ระดับ 7 ประธานกรรมการ 24 ก.ค. 2560
3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ นทน.ระดับ 7 กรรมการ 24 ก.ค. 2560
3.3 นายสุพจน์ วงศ์ศรัทธากุล พง.ระดับ 5 กรรมการ 24 ก.ค. 2560

4. แต่งตั้ง พง.ควบคุมงานจ้าง

- 4.1 นายอภิชา อ่อนละมูล ชพ.กบ.กพส.อ.ลปม. 24 ก.ค. 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ทพ.กบ.กพส.ลปม.

26 ก.ค. 2560



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคา ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ วันที่ 1 สิงหาคม 2560
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมบ้านหนองจานเกี้ยว ม.2 ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 24 ก.ค. 60 ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมบ้านหนองจานเกี้ยว ม.2 ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-60-F-LAMCM.0059.02.1 ซึ่งได้ติดต่อบริษัทผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

ลำดับ	ผู้เสนอราคา	ราคากลาง ไม่รวมภาษี (บาท)	ราคาเสนอ ไม่รวมภาษี (บาท)	จำนวนเงิน ส่วนลดให้ (บาท)	ราคาต่อรองแล้ว		
					จำนวนเงิน (บาท)	ภาษี 7% (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)
1	นายคมสัน คิตรีมย์ (801113)	34,000	30,000	2,000	28,000	1,960	29,960
2	นายมนูญ ทำนองดี (483392)	34,000	33,000	2,500	30,500	-	30,500

ปรากฏว่า ผลการเสนอราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 1 คือ นายคมสัน คิตรีมย์ เสนอราคา 30,000 บาท เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง และคณะกรรมการได้ต่อรองราคาลงอีก ยินดีลดให้เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 28,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำนวนเงิน 1,960 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 29,960 บาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมบ้านหนองจานเกี้ยว ม.2 ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 29,960 บาท (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมา//.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ - อนุมัติ
2 ส.ค. 2560



ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ชัย สุณิมิตพงศ์)
ทผ.บต.กฟส.ลปม.



กรรมการ

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ทผ.กป.กฟส.ลปม.



กรรมการ

(นางธนวดี พงษ์ภมร)
ทผ.บง.กฟส.ลปม.