



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคา ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ วันที่ 1 สิงหาคม 2560
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมบ้านหนองบัวโคก ม.5 ต.หนองบัวโคก
อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 24 ก.ค. 60 ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคาจ้างเหมา
บุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมบ้านหนองบัวโคก ม.5 ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.
บุรีรัมย์ WBS.C-60-F-LAMCM.0062.02.1 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

ลำดับ	ผู้เสนอราคา	ราคากลาง	ราคาเสนอ	จำนวนเงิน ส่วนลดให้	ราคาต่อรองแล้ว		
		ไม่รวมภาษี (บาท)	ไม่รวมภาษี (บาท)		จำนวนเงิน (บาท)	ภาษี 7% (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)
1	นายคมสัน คิตรีมย์ (801113)	17,000	16,000	1,000	15,000	1,050	16,050
2	นายมนูญ ทำนองดี (483392)	17,000	17,000	1,000	16,000	-	16,000


ปรากฏว่า ผลการเสนอราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 1 คือ นายคมสัน คิตรีมย์
เสนอราคา 16,000 บาท เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง และคณะกรรมการได้ต่อรองราคาลงอีก
ยিনดีลดให้เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 15,000 บาทภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำนวนเงิน
1,050 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 16,050 บาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ก่อสร้างงานขยายเขต
แรงต่ำเพิ่มเติมบ้านหนองบัวโคก ม.5 ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเป็น
จำนวนเงินทั้งสิ้น 16,050 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมา//.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ - อ.สม. 1
2 ส.ค. 2560




ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ชัย สุจริตพงศ์)

ทพ.บต.กฟส.ลปม.

๕๑ ส.ค. ๒๕๖๐



กรรมการ

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)

ทพ.กป.กฟส.ลปม.



กรรมการ

(นางธนวดี พงษ์ภมร)

ทพ.บง.กฟส.ลปม.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม.

ถึง

ผจก.กฟส.ลปม.

เลขที่ ฉ.3 ลปม.(ผกป.) /2560

วันที่

24 ก.ค. 2560

เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามบันทึกที่คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลาง เลขที่ กจร.(จส.) 123/2556
ลว. 14 พ.ค. 2556 ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า นั้น
ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ
แรงต่ำเพิ่มเติมบ้านหนองบัวโคก ม.5 ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติ ลปม./ผบต. 060
ลว. 31 พ.ค. 2560 WBS.C-60-F-LAMCM.0062.02.1 8002804744 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	ปริมาณงาน	ปริมาณ	หน่วย	ค่าแรง
	แผนกแรงต่ำภายนอก			
1	พาดสายอลูมิเนียม 50 มม.	296.00	ม.	632.48
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 มม.	12.00	ชุด	1,500.00
3	ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง	3.00	ชุด	4,455.00
4	ทำกราวด์ 1 จุด (ฝังท่อกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	1.00	ชุด	435.00
5	หลอมฝังเชื่อมกราวด์	3.00	ชุด	225.00
6	ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	8.00	ชุด	2,200.00
7	ชุดหลุมและปักเสา คอ.ขนาด 8 เมตร	5.00	ต้น	5,325.00
8	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 V.	1.00	ชุด	115.00
9	ตัดต้นไม้	0.04	กม.	178.00
	รวมค่าแรงตามประมาณการ			15,065.48
	ราคากลาง (ค่าแรง X 1.1893)			17,917.38
	SAY			17,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			1,190.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			18,190.00

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และ
เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. หลักการจ้างงานขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมบ้านหนองบัวโคก ม.5 ต.หนองบัวโคก

อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 18,190.00 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน

2. /แต่งตั้งคณะ.....

26 ก.ค. 2560

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต่อรองตกลงราคาจ้าง

- 2.1 นายณรงค์ชัย สุนิมิตพงศ์ ทพ.บต.กฟส.ลปม. ประธานกรรมการ 24 ก.ค. 2560
2.2 นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ ทพ.กบ.กฟส.ลปม. กรรมการ 24 ก.ค. 2560
2.3 นางธนวดี พงษ์ภมร ทพ.บง.กฟส.ลปม. กรรมการ 24 ก.ค. 2560

3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

- 3.1 นายทองดี ชิมครบุรี พชง.ระดับ 7 ประธานกรรมการ 24 ก.ค. 2560
3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ นทน.ระดับ 7 กรรมการ 24 ก.ค. 2560
3.3 นายสุพจน์ วงศ์ศรีธากุล พชง.ระดับ 6 กรรมการ 24 ก.ค. 2560

4. แต่งตั้ง พชง.ควบคุมงานจ้าง

- 4.1 นายอภิชา อ่อนละมูล ขผ.กบ.กฟส.อ.ลปม. 24 ก.ค. 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ทพ.กบ.กฟส.ลปม.

24 ก.ค. 2560

26 ก.ค. 2560