



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ ฉ.๓ลปม.๒๕๔/๒๕๖๒

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานขอจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอหนองหงส์ ระยะความยาว ๓๓๐ เมตร ตามแบบมาตรฐาน กฟผ.ΙΑ๕-Α๓/๕๒๒๒๕

เรียน เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์มีความประสงค์จะ จ้างเหมาก่อสร้างรั้วลวดหนามสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะความยาว ๓๓๐ เมตร ตามแบบมาตรฐาน กฟผ. ΙΑ๕-Α๓/๕๒๒๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เนื่องจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นที่ดินเป็นทรัพย์สินของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่ปัจจุบันมีเพียงรั้วลวดหนามและประตูเฉพาะด้านหน้าสำนักงาน คงเหลือรั้วลวดหนามด้านซ้าย ด้านขวา และด้านหลังของสำนักงาน ซึ่ง กฟผ.๓ได้อนุมัติวงเงินมาให้ดำเนินการก่อสร้างรั้วลวดหนามในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง และความจำเป็นที่ต้องดำเนินการก่อสร้าง เพื่อเป็นการป้องกันอาณาเขตพื้นที่ทรัพย์สินของ กฟผ.

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๑๘๒,๖๔๙.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบเก้า บาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๑๘๒,๖๔๙.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%ไว้แล้ว

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายณรงค์ชัย สุนิมิตพงศ์

ประธานกรรมการฯ

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอหนองหงส์

๒. นายอารัมภ์ เงินนอก

กรรมการ

พนักงานช่าง ระดับ ๔ กพย.อ.หนองหงส์

๓. นายทองดี ชิมครบุรี

กรรมการ

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงหรือใบสั่งจ้างนั้นๆ

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายมานพ งามดี

ผู้ควบคุมงาน

พนักงานช่าง ระดับ ๗ กพย.อ.หนองหงส์

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงานก่อสร้างรั้วลวดหนาม กพย.อ.หนองหงส์ ทุกขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงาน
ขอจ้างดังกล่าวข้างต้น




(นายสมศักดิ์ รักกุล)

ผจก.กฟส.อ.ลบม.

จรัส วงศ์มะเกลือเก่า

(นายจรัส วงศ์มะเกลือเก่า)

พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระดับ ๗

เจ้าหน้าที่พัสดุ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอลำปลายมาศ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ น.๓๓ปม.๒๖๘/๒๕๖๒

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วลวดหนามสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย
อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะความยาว ๓๓๐ เมตร ตามแบบมาตรฐาน กฟภ. IA๕-An/๕๒๒๒๕ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือ จ้าง*
ก่อสร้างรั้วลวดหนาม กฟย. หนองหงส์ ระยะความยาว ๓๓๐ เมตร ตามแบบมาตรฐาน กฟภ. IA๕-An/๕๒๒๒๕ จำนวน ๑ งาน	บริษัท อมรชัย คอมเพล็กซ์ จำกัด	๑๘๑,๙๐๐.๐๐	๑๘๑,๙๐๐.๐๐
รวม			๑๘๑,๙๐๐.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

เรียน

☐ ผจก.กฟย. ☐ ทล.บจ.

☐ ทล.กบ. ☐ ทล.มต.

☒ ทล.มอ.

☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ

☐ เพื่อทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการ

☐ เพื่อทราบ

☒ *อ.ก.พ.อ.ลปม.*

☐ *อ.ก.พ.อ.ลปม.*

(นายสมศักดิ์ รักกุล)

ผจก.กฟส.อ.ลปม.

จรัส วงศ์มะเกลือเก่า

(นายจรัส วงศ์มะเกลือเก่า)

พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระดับ ๗

เจ้าหน้าที่พัสดุ



3. ข้อพิจารณา

กช.ฉ.3 พิจารณาเห็นควรขออนุมัติ ดังนี้

3.1 อนุมัติงบประมาณประจำปี 2562 หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ของ กฟฉ.3 ให้ กฟส.ลำปลายมาศ ดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างรั้วลวดหนาม ที่ กฟย.หนองหงส์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 182,000.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, และตามหนังสือ กคค.ฉ.3 เลขที่ ฉ.3 กคค.(ยธ.)427/2562 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

3.2 ให้ กคค.ฉ.3 (ผยธ.) ดำเนินการแก้แบบแผนผังบริเวณหรือ MASTER PLAN ของงานดังกล่าว ให้ ผยธ. ปรับปรุง MASTER PLAN ให้เป็นปัจจุบัน

3.3 การเปิด PR/PO และการตั้งหนี้ให้ดำเนินการภายใต้องค์ประกอบ WBS : I-62-F-LAMNH.19.2724

3.4 ดำเนินการ/เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน 2562 และรายงานผลการเบิกจ่ายพร้อมสำเนาใบสำคัญจ่ายส่งให้ กช.ฉ.3 (ผงป.) และ กบญ.ฉ.3 (ผบส.) แห่งละ 1 ชุด โดยงบประมาณที่ได้รับจัดสรรดังกล่าว ถือเป็นค่าเกณฑ์วัดของ กฟส.ลำปลายมาศ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติงบประมาณฯ ตามข้อพิจารณาดังกล่าวต่อไป

(นางสาวมนทกานต์ แจ่มปัญญา)
ร.ก.ช.ฉ.3 ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ช.ฉ.3

ที่ ฉ.3 กช.ช.(งป.) - 546/2562 28 ก.พ. 2562

เรียน อ.ก.ค.ฉ.3 (ผยธ.), อ.ก.ช.ฉ.3 (ผงป.),
อ.ก.บญ.ฉ.3 (ผบส.), ผจก.กฟจ.บร.,
ผจก.กฟส.ลปม. (ต้นฉบับ), ผจก.กฟย.ทนม.

อนุมัติงบประมาณฯ ตามเสนอ วงเงิน
182,000.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ร.ก.ฉ. ๓๓.๓๗๐. ๓๗๗.
- มร. ไมตรีธรรม

(นายจตุรงค์ สุระเสน)

อ.ร.ฉ.๓. ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๒

(นายน้อย แผงกลาง)
ทผ.บต.กฟส.ลปม.

เรียน
☒ ผจก.กฟย. ☒ ทผ.บง.
☐ ทผ.กป. ☐ ทผ.บต.
☐
☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
☒ เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
☐ เพื่อทราบ
☐
(นายน้อย แผงกลาง)
ทผ.บต.รักษาการแทน ผจก.กฟส.ลปม.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กชข.ฉ.3

ถึง กฟฉ.3

เลขที่ ฉ.3 กชข.(งป.)

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณกรณีจำเป็นเร่งด่วนประจำปี 2562 ของ กฟฉ.3 ตามแผนการใช้งบฯ ครั้งที่ 1
หมวดสิ่งก่อสร้าง ลำดับที่ 212 ของ กฟย.หนองหงส์

เรียน อช.ฉ.3 ผ่าน อ.บ.พ.ฉ.3

1. เรื่องเดิม

ตามหนังสือ กชข.ฉ.3 เลขที่ ฉ.3 กชข.(งป.)69/2562 ลงวันที่ 9 มกราคม 2562 เรื่อง
อช.ฉ.3 เห็นชอบแผนการใช้งบสำหรับกรณีจำเป็นเร่งด่วนประจำปี 2562 ของ กฟฉ.3 ครั้งที่ 1 ลำดับที่ 212 นั้น

2. ข้อเท็จจริง

2.1 ตามหนังสือ กคค.ฉ.3 เลขที่ ฉ.3 กคค.(ยธ.)427/2562 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง อนุมัติหลักการงานก่อสร้างรั้วลวดหนาม ที่ กฟย.หนองหงส์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 182,000.- บาท
(หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามแผนการใช้งบฯ ครั้งที่ 1 ลำดับที่ 212

2.2 ตามหนังสือหลักการ การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปี พ.ศ. 2560)
หน้า 77 ข้อ 2.8 งานก่อสร้างรั้ว อยู่ในประเภททรัพย์สินและงานที่ให้ส่วนภูมิภาคเป็นผู้อนุมัติในหลักการและ
งบเงินสำหรับกรณีจำเป็นเร่งด่วน โดยให้ดำเนินการตามข้อกำหนด เงื่อนไข และแนวทางปฏิบัติในการออกแบบ
และขออนุมัติก่อสร้างที่ ฝยธ. กำหนด

2.3 ตามหนังสือ ผวก. เลขที่ กนพ.(ปช.)2442/2556 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง
วิธีปฏิบัติการดำเนินงานด้านโยธาในอำนาจผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต เพื่อให้งานด้านโยธาในอำนาจ
ของผู้บริหารไฟฟ้าเขต ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 1,000,000.- บาท เป็นไปอย่างคล่องตัว รวดเร็ว จึงให้ดำเนินการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณกรณีจำเป็นเร่งด่วน โดยไม่ต้องส่งเรื่องให้ ผอ.ย. พิจารณาอีก เนื่องจาก กฟข.
มีวิศวกรโยธา พิจารณาตรวจสอบและรับรองแล้ว และให้ กฟข. พิจารณาออกแบบก่อสร้างงานด้านโยธา
โดยยึดถือตามแบบแผนผังบริเวณหรือ MASTER PLAN ของ กฟผ. ในการกำหนดพื้นที่ก่อสร้าง และหลังจาก
ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ แจ้งให้ ผอ.ย. ปรับปรุง MASTER PLAN ให้เป็นปัจจุบัน

3. ข้อพิจารณา...

ทะเบียนคุมงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2562
ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ กฟผ.3

	จำนวนเงิน	
งบประมาณ	10,556,631.58	บาท
<u>บวก</u> ได้รับอนุมัติงบฯ เพิ่มเติม	-	บาท
<u>หัก</u> คืนงบ/ยกเลิกงาน	-	บาท
คงเหลือ	10,556,631.58	บาท
<u>หัก</u> อนุมัติงบฯ แล้ว	4,435,735.20	บาท
คงเหลือ	6,120,896.38	บาท
<u>บวก</u> คืนงบจากใบงานย่อย	-	บาท
คงเหลือ	6,120,896.38	บาท
<u>หัก</u> อนุมัติงบฯ ครั้งนี้	182,000.00	บาท
คงเหลือ	<u>5,938,896.38</u>	บาท

ลงชื่อผู้ตัดงบฯ

กนก
(กาญจนา เจริญนทต)
นบช.5 ผงป.กชช.ฉ.3
21/02/2562

ทะเบียนคุมงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2562
กฟผ.3

	จำนวนเงิน	
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000.00	บาท
<u>หัก</u> อนุมัติงบฯ แล้ว	6,848,996.98	บาท
คงเหลือ	23,151,003.02	บาท
<u>บวก</u> คืนงบ/ยกเลิกงาน	-	บาท
คงเหลือ	23,151,003.02	บาท
<u>หัก</u> อนุมัติงบฯ ครั้งนี้	182,000.00	บาท
งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น	<u>22,969,003.02</u>	บาท

อนุมัติงบฯ ครั้งนี้ ให้ WBS : I-62-F-LAMNH.19.2724



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กกค.ฉ.3

ถึง ผวบ.ฉ.3

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติหลักการงานก่อสร้างรั้วลวดหนาม ที่ กพย.หทง. โดยใช้งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2562 ของ กฟฉ.3

เรียน อผ.วบ.ฉ.3 ผ่าน รผ.วบ.ฉ.3

1. เรื่องเดิม

หนังสือเลขที่ ฉ.3 กชข.(งป.)-69/2562 ลงวันที่ 9 มกราคม 2562 อข.ฉ.3 อนุมัติแผนการใช้งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนประจำปี 2562 ซึ่งตามลำดับที่ 212 กำหนดให้ก่อสร้างรั้วลวดหนาม ที่ กพย.หทง. เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีรั้วรอบสำนักงาน ซึ่งอาจทำให้เกิดการโจรกรรมทรัพย์สินของ กฟผ. ภายในวงเงิน 182,500.-บาท

2. ข้อเท็จจริง

กกค.ฉ.3 (ผยธ.) ได้สำรวจ/ประมาณการงานดังกล่าวข้างต้น โดยให้ดำเนินการก่อสร้างรั้วลวดหนามฯ (ตามแบบแนบ) มีราคาตามประมาณราคาเบื้องต้น (รวมค่า Factor F) เป็นเงิน 182,000.-บาท

3. ข้อพิจารณา

กกค.ฉ.3 พิจารณาแล้ว เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของ กฟผ. ประกอบกับเป็น การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟผ.

4. ข้อเสนอ

อนุมัติหลักการงานก่อสร้างรั้วลวดหนาม ที่ กพย.หทง. ภายในวงเงินประมาณราคาเบื้องต้น 182,000.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน/ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยให้ กฟส.ลปม. ดำเนินการจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) ตามคำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ พ.(ม) 11/2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแบบและประมาณราคาค่าใช้จ่าย และเรื่องเดิมทั้งหมด มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

5-20 ก.พ. 62,
(นายเรวัต จาปาวงษ์)
อ.กกค.ฉ.3

เรียน อข.ฉ.3

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายสุริยะ ธีระวาที)
รผ.วบ.ฉ.3 ปฏิบัติงานแทน อผ.วบ.ฉ.3

ที่ ฉ.3 กกค.(ยธ.) 10 ก.พ. ๒๕๖๒

เรียน อผ.วบ.ฉ.3, อผ.บพ.ฉ.3

- อนุมัติ ตามเสนอ

- ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

แผนความต้องการใช้งบสาธารณกรณี่จำเป็นเร่งด่วนประจำปี 2562
หมวดสิ่งก่อสร้าง, ต่อเติม-ปรับปรุง

เอกสารแบบ 10

ลำดับ ที่	ประเภท / รายการ	หน่วยงาน กฟฟ./แผนก	จำนวน (ตัว,เครื่อง,ชุด)	ราคาต่อหน่วย ไม่รวมภาษี	วงเงินรวม (บาท)	คำชี้แจง วัตถุประสงค์ / เหตุผลและความต้องการใช้งาน
203	งานก่อสร้างห้องน้ำชาย หญิง และคนพิการ	กฟส.สส.			350,000.00	เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าติดต่อ และรองรับการตรวจประเมิน GECC
204	งานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์	กฟส.นท.			300,000.00	เพื่อบริการผู้ใช้ไฟฟ้าติดต่อ ให้เกิดความพึงพอใจ
205	งานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์	กฟจ.ขย.			198,839.00	เพื่อเป็นการรักษาสภาพรถยนต์ของ กฟภ. ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน
206	งานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์	กฟส.กศร.			198,839.00	เพื่อเป็นการรักษาสภาพรถยนต์ของ กฟภ. ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน
207	งานก่อสร้างทางลาดผู้พิการ	กฟส.กศร.			50,000.00	เพื่อเป็นการรักษาสภาพรถยนต์ของ กฟภ. ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน
208	งานก่อสร้างทางลาดผู้พิการ	กฟส.นบ.			50,000.00	เพื่อบริการผู้พิการที่มาติดต่อขอใช้บริการและรองรับการตรวจประเมิน GECC
209	งานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์	กฟส.เสีถ			400,000.00	ปัจจุบันสำนักงานยังไม่มีโรงจอดรถยนต์
210	งานปรับปรุงถนน คสล. ภายในบริเวณสำนักงาน	กฟส.เสีถ			95,000.00	ถนน คสล. ทางเข้า สนง. กว้าง 4.00 ม. การสัญจรเข้า-ออก ของผู้ใช้ไฟ ไม่สะดวก จำหน่ายรถติดจำนวนมาก
211	งานก่อสร้างทางลาดผู้พิการ	กฟส.ลบม.			40,000.00	เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าติดต่อ และรองรับการตรวจประเมิน GECC
212	งานก่อสร้างรั้วลวดหนามมาตรฐานรอบสำนักงาน	กฟส.ลบม./กฟข.ททง.			182,500.00	เพื่อป้องกันทรัพย์สินของ กฟภ.