



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม.

ถึง ผจก.กฟส.ลปม.

เลขที่ ฉ.๓/ลปม.(ผกป.)

วันที่ 27 มี.ค. 2562

เรื่อง รายงานขอจ้างเอกชนก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (เฉพาะค่าแรง)

เรียน ผจก. ผ่าน ผผ.กฟส.ลปม.

[Handwritten signature]

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ มีความประสงค์จะจ้างขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมบ้านหนองชัยศรี ม.๑ ต.หนองชัยศรี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ หมายเลข WBS. C-๖๒-F-LAMCM.๐๐๑๘.๐๒.๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เนื่องจากงานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างมีเป็นจำนวนมาก ประกอบกับ กฟส.ลปม. มีทีมงานก่อสร้างเพียง ๑ ทีม ทำให้ไม่สามารถที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ซึ่งอาจได้รับการร้องเรียนทำให้ กฟส.ได้รับความเสียหาย และเพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ (ปริมาณงาน, แผนผัง)

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะจ้าง

ราคาากลางที่คณะกรรมการกำหนดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙,๖๓๐ บาท (เก้าพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) ราคาดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ไว้แล้ว

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๙,๖๓๐ บาท (เก้าพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) ราคาดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ไว้แล้ว

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๒๕ วัน นับจากวันลงนามในใบสั่งจ้าง

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่ายก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ

๘.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน และช่างควบคุมงานดังนี้

๘.๑.๑ นายสุรชาติ สุดตาชาติ นทน.ระดับ ๗ ผบต.กฟส.ลปม.ประธานกรรมการ

๘.๑.๒ นายทองดี ชิมครบุรี ชผ.กป.กฟส.ลปม.

กรรมการ

๘.๑.๓ นายเฉลิม ประเสริฐสวัสดิ์ พบช.ระดับ ๖ ผบง.กฟส.ลปม. กรรมการ

๘.๒ แต่งตั้งพนักงานช่างควบคุมงาน

๘.๒.๑ นายสุพจน์ วงศ์ศรีธากุล พชง.ระดับ ๖ ผกบ.กฟส.ลปม.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น

๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน



(นายสมรักษ์ กลิ่นกันหา)

พชง.ระดับ ๕

เห็นชอบตามเสนอ



(นายน้อย แพงกลาง)

ทผ.บต. รักษาการแทน ผจก.กฟส.ลปม

..... 27 มิ.ย. 2562



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ ฉ.๓/ลปม.(ผกป.) วันที่ - ๒ เม.ย. ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อส่งจ้าง

เรียน ผจก. ผ่าน ผผ.กป.กฟส.ลปม. 

ผกป.กฟส.ลปม. ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาเอกชนขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมบ้าน
หนองชัยศรี ม.๑ ต.หนองชัยศรี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้


รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาข้อเสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
จ้างเหมาเอกชนขยายเขตแรง ต่ำเพิ่มเติมบ้านหนองชัยศรี ม.๑ ต.หนองชัยศรี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ (เฉพาะค่าแรง)	นายคมสัน คิตรีมย์	๗,๑๖๙.๐๐	๗,๑๖๙.๐๐
รวม			๗,๑๖๙.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

การพิจารณาผลการเสนอราคาครั้งนี้ ผกป.กฟส.ลปม. พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
จึงเห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้ส่งจ้างผู้เสนอราคาดังกล่าว


(นายสมรักษ์ กลิ่นกันหา)
พช. ระดับ ๕
เจ้าหน้าที่พัสดุ

อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ รักกุล)
ผจก.กฟส.ลปม.
- ๒ เม.ย. ๒๕๖๒