



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.พม.

ถึง ผจก.พม.

เลขที่ ฉ๓/พม.(กส.)

วันที่ 17 ก.พ. 2559

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาดำเนินการจ้างเหมาแรงงาน ขยายเขตระบบจำหน่าย

อ้างถึง

เรียน ผจก.พม.ผ่าน รจก.(ท.)พม.

๑.เรื่องเดิม

ตามอนุมัติที่ พม./บค. ๐๒๓ ลว. ๑๘ ม.ค. ๕๙ อนุมัติให้ ผกส.พม.ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเพิ่มเติม บริเวณบ้านดงเย็น หมู่ที่ ๑๓ ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โดยให้ดำเนินการด้วยงบผู้ใช้ไฟ นั้น

หมายเลขงาน WBS : C-59-F-PIMCS.0016.02.1 (8002437430 - 0030) แผนกแรงต่ำภายนอก

WBS : C-59-F-PIMCS.0016.02.2 (8002437431 - 0030) แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

๒.ข้อเท็จจริง

ปัจจุบันงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย ของ ผกส.พม.มีมาก แต่ชุดปฏิบัติงานและคนงานมีน้อย จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ได้

๓.ข้อพิจารณา

เพื่อให้งานของ กฟภ. ได้รับความเสียหายจึงขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการตามรายการ ลักษณะงาน,ปริมาณงานที่จะจ้าง ภายในวงเงินไม่เกินราคากลาง/หน่วย (ตามบันทึกที่ กจร.(จส.) ๑๒๓/๒๕๕๖ ลว.๒๗ พค.๕๖) โดยการจ้าง ใช้วิธี ตกลงราคา ซึ่งมีผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ นายสมโภชน์ ชินกลาง ตามรายละเอียดดังนี้

๓.๑ ปริมาณงานและค่าจ้างเหมา

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคากลาง/ หน่วย	ราคากลาง รวม	ราคาจ้าง ที่เสนอครั้งนี้	ราคาจ้างที่เสนอ ครั้งนี้รวม
		ที่จะจ้าง/หน่วย					
	แผนกแรงต่ำภายนอก						
๑	ชุดหลุมปักเสา คอ.ขนาด ๘ เมตร	๓	ต้น	๑,๐๖๕.๐๐	๓,๑๙๕.๐๐	๘๔๐.๐๐	๒,๕๒๐.๐๐
๒	ชุดหลุมปักเสา คอ.ขนาด ๙ เมตร	๒	ต้น	๑,๒๑๐.๐๐	๒,๔๒๐.๐๐	๙๕๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐
๓	ติดตั้งแร่แรงต่ำ	๘	ชุด	๑๒๕.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๖๔๐.๐๐
๔	ชุดหลุมประกอบชุดยึดโยง	๑	ชุด	๑,๔๘๕.๐๐	๑,๔๘๕.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
๕	พาดสายแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ต.มม.	๒๐๐	เมตร	๒.๓๐	๔๖๐.๐๐	๑.๕๐	๓๐๐.๐๐
๖	ประกอบกราวด์	๒	ชุด	๓๔๕.๐๐	๖๙๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐
๗	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	๒	ชุด	๙๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑๖๐.๐๐
๘	ทาสีและพ่นหมายเลขเสาแรงต่ำ	๕	ต้น	๒๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๕.๐๐	๗๕.๐๐
						รวมเป็นเงิน	๗,๑๙๕.๐๐

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคากลาง/ หน่วย	ราคากลาง รวม	ราคาจ้าง ที่เสนอครั้งนี้	ราคาจ้างที่เสนอ ครั้งนี้รวม
		ที่จะจ้าง/หน่วย					
	<u>แผนกไฟสาธารณะ</u>						
๑	ติดตั้งที่จับรอก	๑๘	ชุด	๑๒๕.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑,๔๕๐.๐๐
๒	พาดสายแรงต่ำ ขนาด ๒๕ ต.มม.	๓๖๐	เมตร	๑.๗๖	๖๓๓.๖๐	๑.๒๐	๔๓๒.๐๐
๓	ติดตั้งกิ่งโคมไฟ ขนาด ๒ x ๓๖ วัตต์	๔	ชุด	๓๐๕.๐๐	๒,๗๔๕.๐๐	๒๙๐.๐๐	๒,๖๑๐.๐๐
๔	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	๒	ชุด	๑๑๕.๐๐	๒๓๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑๖๐.๐๐
						รวมเป็นเงิน	๔,๖๔๒.๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๑๕,๓๘๘.๖๐		๑๑,๘๓๗.๐๐

สรุปราคาของผู้เสนอราคาต่ำสุดตกลงราคา ๑๑,๘๓๗.๐๐ บาท คณะกรรมการได้ต่อรองราคา ผู้รับจ้างยินยอมลดราคา
ลงได้อีกเป็นเงิน ๓๓๗.๐๐ บาท คงเหลือเป็นราคาจ้างครั้งนี้เป็นเงิน ๑๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
โดยผู้รับจ้างสามารถดำเนินการได้ในวันที่ กำหนดแล้วเสร็จ วัน

๓.๒ คณะกรรมการ

๓.๒.๑ กรรมการตรวจรับอุปกรณ์และงานจ้าง

นายกิตติพงษ์ ช. ศิริบุญ	ตำแหน่ง	ชม.มต.พม.
นายเทียนชัย ส่วนบุญ	ตำแหน่ง	ชม.บค.พม.
นายพิเชษฐ์ ดุชนี	ตำแหน่ง	พชง.๗ ผกส.พม.


๓.๒.๒ ผู้ควบคุมงาน

นายปณิธาน ป้องกลาง	ตำแหน่ง	พชง.๗ ผกส.พม.
--------------------	---------	---------------


๓.๒.๓ ผู้ควบคุมการจ้าง

นายประสิทธิ์ อภัยบุรี	ตำแหน่ง	ทผ.กส.พม.
-----------------------	---------	-----------

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบเอกสารมาประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายประกาศิต ตรีสุวัฒน์)


ชม.กส.ปฏิบัติการแทน ทผ.กส.พม.ที่ ร.ด.


เพื่อเป็นหลักฐาน


เรียน ทผ.กส.พม. , บป.พม. , บห.พม. , คณะกรรมการ ฯ

(ไพรัช กลัดสำเภา
รจก.(ท) กฟย.พม.)

- อนุมัติตามเสนอ วงเงิน ๑๑,๕๐๐.๐๐ บาท และแต่งตั้งคณะกรรมการตามเสนอ
- ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง


(นายคณกร เจริญวัฒนากุล)

ผจก.พม.