



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.พม.

ถึง ผจก.พม.

เลขที่ ฉ๓/พม.(กส.)

วันที่ 17 ก.พ. 2559

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาดำเนินการจ้างเหมาแรงงาน ขยายเขตระบบจำหน่าย
อ้างอิง

เรียน ผจก.พม.ผ่าน รจก.(ท.)พม.

๑.เรื่องเดิม

ตามอนุมัติที่ พม./บค. ๐๑๓ ลว. ๑๘ ม.ค. ๕๙ อนุมัติให้ ผกส.พม.ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเพิ่มเติม
บริเวณบ้านดงใหญ่ หมู่ที่ ๑ ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โดยให้ดำเนินการด้วยงบผู้ใช้ไฟ นั้น
หมายเลขงาน WBS : C-59-F-PIMCS.0013.02.1 (8002437432 - 0030) แผนกแรงต่ำภายนอก

WBS : C-59-F-PIMCS.0013.02.1 (8002437433 - 0030) แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

๒.ข้อเท็จจริง

ปัจจุบันงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย ของ ผกส.พม.มีมาก แต่ชุดปฏิบัติงานและคนงานมีน้อย
จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ได้

๓.ข้อพิจารณา

เพื่อไม่ให้งานของ กฟภ. ได้รับความเสียหายจึงขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการตามรายการ
ลักษณะงาน,ปริมาณงานที่จะจ้าง ภายในวงเงินไม่เกินราคากลาง/หน่วย (ตามบันทึกที่ กจร.(จส.) ๑๒๓/๒๕๕๖ ลว.๒๗ พค.๕๖)
โดยการจ้าง ใช้วิธี ตกลงราคา ซึ่งมีผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ นายสมโภชน์ ชินกลาง ตามรายละเอียดดังนี้

๓.๑ ปริมาณงานและค่าจ้างเหมา

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคากลาง/ หน่วย	ราคากลาง รวม	ราคาจ้าง ที่เสนอครั้งนี้	ราคาจ้างที่เสนอ ครั้งนี้รวม
		ที่จะจ้าง/หน่วย					
	แผนกแรงต่ำภายนอก						
๑	ชุดหลุมปักเสา คอ.ขนาด ๘ เมตร	๓	ตัน	๑,๐๖๕.๐๐	๓,๑๙๕.๐๐	๘๔๐.๐๐	๒,๕๒๐.๐๐
๒	ชุดหลุมปักเสา คอ.ขนาด ๙ เมตร	๑	ตัน	๑,๒๑๐.๐๐	๑,๒๑๐.๐๐	๙๕๐.๐๐	๙๕๐.๐๐
๓	ติดตั้งแร่แรงต่ำ	๖	ชุด	๑๒๕.๐๐	๗๕๐.๐๐	๘๐.๐๐	๔๘๐.๐๐
๔	ชุดหลุมประกอบชุดยึดโยง	๒	ชุด	๑,๔๘๕.๐๐	๒,๙๗๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐
๕	พาดสายแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ต.มม.	๑๖๐	เมตร	๒.๓๐	๓๖๘.๐๐	๑.๕๐	๒๔๐.๐๐
๖	ประกอบกราวด์	๑	ชุด	๓๔๕.๐๐	๓๔๕.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐
๗	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	๑	ชุด	๙๐.๐๐	๙๐.๐๐	๘๐.๐๐	๘๐.๐๐
๘	ทาสีและพ่นหมายเลขเสาแรงต่ำ	๔	ตัน	๒๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑๕.๐๐	๖๐.๐๐
						รวมเป็นเงิน	๖,๖๓๐.๐๐

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคากลาง/ หน่วย	ราคากลาง รวม	ราคาจ้าง ที่เสนอครั้งนี้	ราคาจ้างที่เสนอ ครั้งนี้รวม
		ที่จะจ้าง/หน่วย					
	<u>แผนกไฟสาธารณะ</u>						
๑	ติดตั้งที่จับบรอก	๖	ชุด	๑๒๕.๐๐	๗๕๐.๐๐	๘๐.๐๐	๔๘๐.๐๐
๒	พาดสายแรงต่ำ ขนาด ๒๕ ต.มม.	๘๐	เมตร	๑.๗๖	๑๔๐.๘๐	๑.๒๐	๙๖.๐๐
๓	ติดตั้งกิ่งโคมไฟ ขนาด ๒ x ๓๖ วัตต์	๒	ชุด	๓๐๕.๐๐	๖๑๐.๐๐	๒๙๐.๐๐	๕๘๐.๐๐
๔	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	๑	ชุด	๑๑๕.๐๐	๑๑๕.๐๐	๘๐.๐๐	๘๐.๐๐
						รวมเป็นเงิน	๑,๒๓๖.๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๑๐,๖๒๓.๘๐		๗,๘๖๖.๐๐

สรุปราคาจากผู้เสนอราคาต่ำสุดตกลงราคา ๗,๘๖๖.๐๐ บาท คณะกรรมการได้ต่อรองราคา ผู้รับจ้างยินดีลดราคา
ลงได้อีกเป็นเงิน ๓๖๖.๐๐ บาท คงเหลือเป็นราคาจ้างครั้งนี้เป็นเงิน ๗,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
โดยผู้รับจ้างสามารถดำเนินการได้ในวันที่ กำหนดแล้วเสร็จ วัน

๓.๒ คณะกรรมการ

๓.๒.๑ กรรมการตรวจรับอุปกรณ์และงานจ้าง

นายกิตติพงษ์ ช. ศิริบุญ	ตำแหน่ง	ชม.มต.พม.
นายเทียนชัย ส่วนบุญ	ตำแหน่ง	ชม.บค.พม.
นายพิศิษฐ์ ดุขณี	ตำแหน่ง	พชง.๗ ผกส.พม.


๓.๒.๒ ผู้ควบคุมงาน


นายปณิธาน ป้องกลาง	ตำแหน่ง	พชง.๗ ผกส.พม.
--------------------	---------	---------------

๓.๒.๓ ผู้ควบคุมการจ้าง

นายประสิทธิ์ อภัยบุรี	ตำแหน่ง	ทผ.กส.พม.
-----------------------	---------	-----------

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบเอกสารมาประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


 (นายประกาศิต ตรีสุวัฒน์)
 ชม.กส.ปฏิบัติการแทน ทผ.กส.พม.
 ว่าที่ ร.ต.

๗๕๐๖๖.๐๐
 ๗,๕๐๐.๐๐

 (ไพรัช กลัดสำเนียง)
 รจก.(ท) กพอ.พม.

เรียน ทผ.กส.พม. , บป.พม. , บห.พม. , คณะกรรมการ ฯ

- อนุมัติตามเสนอ วงเงิน ๗,๕๐๐.๐๐ บาท และแต่งตั้งคณะกรรมการตามเสนอ
- ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง


 (นายตฤณการ เจริญวัฒนากุล)
 ผจก.พม.