



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.พม.

เลขที่ น.๓/พม.(กส)

บันทึก

ถึง ผจก.พม.

วันที่ ๐ ๘ ๓.ค. 2559

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาดำเนินการจ้างเหมาแรงงาน ขยายเขตระบบจำหน่าย
อ้างอิง

เรียน ผจก.พม.ผ่าน รจก.(ท.)พม.

๑.เรื่องเดิม

ตามอนุมัติที่ พม./บค. ๕๘๖๗ ลว. ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๘ อนุมัติให้ ผกส.พม. ดำเนินการงานโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้
บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คพม.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ บ้านป่ารัง หมู่ ๔ ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โดยให้ดำเนินการด้วย
งบลงทุน นั้น

หมายเลขงาน WBS : P-NHE๐๐.๐-F-PIMCS.๘๐๖๙ (๖๐๐๐๖๕๐๕๖๙ - ๐๐๓๐) แผนกหม้อแปลง

WBS : P-NHE๐๐.๐-F-PIMCS.๘๐๖๙ (๖๐๐๐๖๕๐๕๗๐ - ๐๐๓๐) แผนกแรงต่ำ

๒.ข้อเท็จจริง

ปัจจุบันงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย ของ ผกส.พม.มีมาก แต่ชุดปฏิบัติงานและคนงานมีน้อย
จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ได้

๓.ข้อพิจารณา

เพื่อไม่ให้งานของ กฟภ. ได้รับความเสียหายจึงขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการตามรายการ
ลักษณะงาน,ปริมาณงานที่จะจ้าง ภายในวงเงินไม่เกินราคากลาง/หน่วย (ตามบันทึกที่ กจร.(จส.) ๑๒๓/๒๕๕๖ ลว.๒๗ พค.๕๖)
โดยการจ้าง ใช้วิธี ตกลงราคา ซึ่งมีผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ นายสมโภชน์ ชินกลาง ตามรายละเอียดดังนี้

๓.๑ ปริมาณงานและค่าจ้างเหมา

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคากลาง/ หน่วย	ราคากลาง รวม	ราคาจ้าง ที่เสนอครั้งนี้	ราคาจ้างที่เสนอ ครั้งนี้รวม
		ที่จะจ้าง/หน่วย					
	<u>แผนกหม้อแปลง</u>						
๑	เทคอนกรีตหล่อโคนเสา	๐.๗๕	คิว	๑,๙๒๐.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐
๒	ประกอบคอน คอร.	๒	ท่อน	๒๑๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐
๓	ติดตั้งดรอพเอาท์	๒	ชุด	๒๒๕.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๓๒๐.๐๐
๔	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง	๒	ชุด	๑๒๕.๐๐	๒๕๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑๘๐.๐๐

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคากลาง/ หน่วย	ราคากลาง รวม	ราคาจ้าง ที่เสนอครั้งนี้	ราคาจ้างที่เสนอ ครั้งนี้รวม
		ที่จะจ้าง/หน่วย					
๕	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	๑	ชุด	๑๑๕.๐๐	๑๑๕.๐๐	๘๐.๐๐	๘๐.๐๐
๖	ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด ๓๐ เควีเอ	๑	เครื่อง	๒,๓๗๐.๐๐	๒,๓๗๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐
๗	ติดตั้งแอลทีสวิตช์	๑	ชุด	๑๒๕.๐๐	๑๒๕.๐๐	๙๐.๐๐	๙๐.๐๐
๘	ประกอบกราวด์	๒	ชุด	๔๓๕.๐๐	๘๗๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐
						รวมเป็นเงิน	๔,๕๒๐.๐๐
	แผนกแรงต่ำ						
๑	ชุดหลุมปักเสา คอ.ร.ขนาด ๘ เมตร	๒๒	ต้น	๑,๐๖๕.๐๐	๒๓,๔๓๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	๑๘,๕๙๐.๐๐
๒	ชุดหลุมปักเสา คอ.ร.ขนาด ๙ เมตร	๑	ต้น	๑,๒๑๐.๐๐	๑,๒๑๐.๐๐	๙๕๐.๐๐	๙๕๐.๐๐
๓	ชุดหลุมประกอบชุดยึดโยง	๑๐	ชุด	๑,๔๘๕.๐๐	๑๔,๘๕๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๔	ติดตั้งแร็คแรงต่ำ	๓๙	ชุด	๑๒๕.๐๐	๔,๘๗๕.๐๐	๘๐.๐๐	๓,๑๒๐.๐๐
๕	พาดสายแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ต.มม.	๑,๕๖๐	เมตร	๒.๓๐	๓,๔๘๘.๐๐	๑.๕๐	๒,๓๔๐.๐๐
๖	ประกอบกราวด์	๒	ชุด	๔๓๕.๐๐	๘๗๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐
๗	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	๒	ชุด	๑๑๕.๐๐	๒๓๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑๖๐.๐๐
๘	ทาสีและพ่นหมายเลขเสาแรงต่ำ	๒๘	ต้น	๒๐.๐๐	๕๖๐.๐๐	๑๕.๐๐	๔๒๐.๐๐
						รวมเป็นเงิน	๓๖,๐๗๐.๐๐
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๕๕,๖๕๓.๐๐		๔๐,๕๙๐.๐๐

สรุปราคาจากผู้เสนอราคาต่ำสุดตกลงราคาที ๔๐,๕๙๐.๐๐ บาท คณะกรรมการได้ต่อรองราคา ผู้รับจ้างยินยอมลดราคาลงได้อีกเป็นเงิน ๔๙๐.๐๐ บาท คงเหลือเป็นราคาจ้างครั้งนี้เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) โดยผู้รับจ้างสามารถดำเนินการได้ในวันที่ 13 พค. 59 กำหนดแล้วเสร็จ 60 วัน

๓.๒ คณะกรรมการ

๓.๒.๑ กรรมการตรวจรับอุปกรณ์และงานจ้าง

นายกิตติพงษ์ ช. ศิริบุญ	ตำแหน่ง	ชผ.มต.พม.
นายเทียนชัย ส่วนบุญ	ตำแหน่ง	ชผ.นค.พม.
นายพิศิษฐ์ ดุชนิ	ตำแหน่ง	พชง.๗ ผกส.พม.

๓.๒.๒ ผู้ควบคุมงาน

นายปณิธาน ป้องกลาง	ตำแหน่ง	พชง.๗ ผกส.พม.
--------------------	---------	---------------

๓.๒.๓ ผู้ควบคุมการจ้าง

นายประสิทธิ์ อภัยบุรี

ตำแหน่ง ทพ.กส.พม.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบเอกสารมาประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

รับ ผอ. พอ.
เพื่อไปพิจารณาอนุมัติ
ว่าที่ ร.ต.

(นายประสิทธิ์ อภัยบุรี)

ทพ.กส.พม.

(ไพรัช กลัดสำเนียง)

รจก.(ท) กพอ.พม.

เรียน ทพ.กส.พม. , คณะกรรมการ ฯ

- อนุมัติตามเสนอ วงเงิน ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท และแต่งตั้งคณะกรรมการตามเสนอ
- ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายณรงค์กร เจริญวัฒนากุล)

ผจก.พม.