



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.พ.ม.

เลขที่ ฉต/พ.ม.(ป.บ.) ๐๑๐

บันทึก

ถึง ผจก.พ.ม.

วันที่ 17 ก.พ. 2559

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาดำเนินการงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย

อ้างถึง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปรับปรุงระบบจำหน่าย ผจก.พ.ม. ลว. ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

เรียน ผจก.พ.ม.ผ่าน รจก.พ.ม.

๑.เรื่องเดิม

ตามอนุมัติที่ พ.ม./ป.บ. ๐๐๗ ลว. ๑๙ ม.ค. ๕๘ อนุมัติให้ ผบ.พ.ม.ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย

บ้านชีวาน ต.ชีวาน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โดยให้ดำเนินการด้วยงบลงทุน (I-๕๘-F) นั้น

หมายเลขงาน WBS : I-58-F-PIMOM.05.0004 (7000481636 - 0020) แผนกรีดถอนแรงสูง

WBS : I-58-F-PIMOM.05.0004 (7000481637 - 0030) แผนกแรงสูง

WBS : I-58-F-PIMOM.05.0004 (7000481638 - 0020) แผนกรีดถอนหม้อแปลง

WBS : I-58-F-PIMOM.05.0004 (7000481639 - 0020) แผนกหม้อแปลง

WBS : I-58-F-PIMOM.05.0004 (7000481640 - 0020) แผนกรีดถอนแรงต่ำ

WBS : I-58-F-PIMOM.05.0004 (7000481641 - 0030) แผนกแรงต่ำ

๒.ข้อเท็จจริง

ปัจจุบันงานปรับปรุงและย้ายแนวระบบจำหน่าย ของ ผบ.พ.ม.มีมาก แต่ชุดปฏิบัติงานและคนงานมีน้อย

จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ได้

๓.ข้อพิจารณา

เพื่อไม่ให้งานของ กฟผ. ได้รับความเสียหายจึงขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการตามรายการ

ลักษณะงาน,ปริมาณงานที่จะจ้าง ภายในวงเงินไม่เกินราคากลาง/หน่วย (ตามบันทึกที่ กจร.(จส.) ๑๒๓/๒๕๕๖ ลว.๒๗ พค.๕๖)

โดยการจ้าง ใช้วิธี ตกลงราคา ซึ่งมีผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ นายสมโภชน์ ชินกลาง ตามรายละเอียดดังนี้

๓.๑ ปริมาณงานและค่าจ้างเหมา

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคากลาง/ หน่วย	ราคากลาง รวม	ราคาจ้าง ที่เสนอครั้งนี้	ราคาจ้างที่เสนอ ครั้งนี้รวม
		ที่จะจ้าง/หน่วย					
	<u>แผนกรีดถอนแรงสูง</u>						
๑	รีดถอนชุดยึดโยง	๒	ชุด	๗๕๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๓๗๕.๐๐	๗๕๐.๐๐
๒	รีดถอนลูกถ้วยก้านตรง	๓	ลูก	๙๕.๐๐	๒๘๕.๐๐	๓๕.๐๐	๑๐๕.๐๐
๓	รีดถอนลูกถ้วยแขวน	๙	ลูก	๓๐.๐๐	๒๗๐.๐๐	๑๕.๐๐	๑๓๕.๐๐
๔	รีดถอนเสา คอ.ขนาด 12 เมตร	๒	ต้น	๑,๐๖๕.๐๐	๒,๑๓๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐
๕	รีดถอนคอน คอ.	๓	ท่อน	๒๑๐.๐๐	๖๓๐.๐๐	๗๕.๐๐	๒๒๕.๐๐
						รวมเป็นเงิน	๒,๓๑๕.๐๐

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคากลาง/ หน่วย	ราคากลาง รวม	ราคาจ้าง ที่เสนอครั้งนี้	ราคาจ้างที่เสนอ ครั้งนี้รวม
		ที่จะจ้าง/หน่วย					
	แผนกแรงสูง						
๑	พาดสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก 50/8 ต.มม.	๔๗๐	เมตร	๒.๖๙	๑,๒๖๔.๓๐	๑.๕๐	๗๐๕.๐๐
๒	ชุดหลุมประกอบชุดยึดโยง	๓	ชุด	๑,๔๘๕.๐๐	๔,๔๕๕.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๓	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพทส์	๓๒	ลูก	๑๔๘.๖๖	๔,๗๕๗.๑๒	๘๕.๐๐	๒,๗๒๐.๐๐
๔	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	๗๒	ลูก	๓๐.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐	๓๐.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐
๕	ชุดหลุมปักเสา คอร.ขนาด ๑๒ เมตร	๑๐	ต้น	๑,๖๗๑.๐๐	๑๖,๗๑๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐
๖	ประกอบคอน คอร.	๒๐	ท่อน	๒๔๙.๗๕	๔,๙๙๕.๐๐	๑๕๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๗	ทาสีและพ่นหมายเลขเสา	๑๐	ต้น	๒๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑๕.๐๐	๑๕๐.๐๐
						รวมเป็นเงิน	๒๒,๗๓๕.๐๐
	แผนกรื้อถอนหม้อแปลง						
๑	รื้อถอนลูกถ้วยก้านตรง	๓	ลูก	๙๕.๐๐	๒๘๕.๐๐	๓๕.๐๐	๑๐๕.๐๐
๒	รื้อถอนคอน คอร.	๒	ท่อน	๒๑๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	๗๕.๐๐	๑๕๐.๐๐
๓	รื้อถอนคานนั่งร้านหม้อแปลง	๔	ท่อน	๔๖๕.๐๐	๑,๘๖๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๗๐๐.๐๐
๔	รื้อถอนล่อฟ้า ๒๐-๒๑ เควี ๕ กิโลแอมป์	๓	ชุด	๑๒๕.๐๐	๓๗๕.๐๐	๔๕.๐๐	๑๓๕.๐๐
๕	รื้อถอนดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์	๓	ชุด	๒๒๕.๐๐	๖๗๕.๐๐	๘๐.๐๐	๒๔๐.๐๐
๖	รื้อถอนหม้อแปลง ขนาด ๒๕๐ เควีเอ.	๑	เครื่อง	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐
						รวมเป็นเงิน	๔,๘๓๐.๐๐
	แผนกหม้อแปลง						
๑	ประกอบกราวด์	๖	ชุด	๔๓๕.๐๐	๒,๖๑๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐
๒	ประกอบคอน คอร.	๔	ท่อน	๒๔๙.๗๕	๙๙๙.๐๐	๑๕๐.๐๐	๖๐๐.๐๐
๓	ติดตั้งล่อฟ้า ๒๐-๒๑ เควี ๕ กิโลแอมป์	๖	ชุด	๑๒๕.๐๐	๗๕๐.๐๐	๙๐.๐๐	๕๔๐.๐๐
๔	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	๑๒	ชุด	๑๑๕.๐๐	๑,๓๘๐.๐๐	๘๐.๐๐	๙๖๐.๐๐
๕	ติดตั้งดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์	๖	ชุด	๒๒๕.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๙๖๐.๐๐
๖	ติดตั้ง L.T. สวิตช์แรงต่ำ	๑๒	ชุด	๑๒๕.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐
๗	ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด ๑๐๐ เควีเอ.	๑	เครื่อง	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐
๘	ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด ๑๖๐ เควีเอ.	๑	เครื่อง	๔,๗๒๕.๐๐	๔,๗๒๕.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐
						รวมเป็นเงิน	๑๒,๙๔๐.๐๐

	แผนกรื้อถอนแรงต่ำ						
๑	รื้อถอนสายอลูมิเนียมเปลือย ๕๐/๗ ต.มม	๖๖๐	เมตร	๒.๓๐	๑,๕๑๘.๐๐	๐.๗๕	๔๙๕.๐๐
๒	รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๕๐ ต.มม	๑,๒๖๐	เมตร	๒.๓๐	๒,๘๙๘.๐๐	๐.๗๕	๙๔๕.๐๐
๓	รื้อถอนชุดยึดโยง	๓	ชุด	๗๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๓๗๕.๐๐	๑,๑๒๕.๐๐
๔	รื้อถอนแฉีกแรงต่ำ	๓๑	อัน	๑๒๕.๐๐	๓,๘๗๕.๐๐	๔๐.๐๐	๑,๒๔๐.๐๐
๕	รื้อถอนที่จับรอก	๒	อัน	๑๒๕.๐๐	๒๕๐.๐๐	๔๐.๐๐	๘๐.๐๐
๖	รื้อถอนมิเตอร์ ๑ เฟส	๕๖	เครื่อง	๒๗๕.๐๐	๑๕,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐
๗	รื้อถอนเสา ขนาด ๘ เมตร	๑๘	ต้น	๗๑๐.๐๐	๑๒,๗๘๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	๗,๕๖๐.๐๐
๘	รื้อถอนเสา ขนาด ๙ เมตร	๗	ต้น	๘๙๐.๐๐	๖,๒๓๐.๐๐	๔๗๕.๐๐	๓,๓๒๕.๐๐
						รวมเป็นเงิน	๒๐,๓๗๐.๐๐
	แผนกแรงต่ำ						
๑	พาดสายอลูมิเนียมเปลือย ๕๐/๗ ต.มม	๖๖๐	เมตร	๒.๓๐	๑,๕๑๘.๐๐	๑.๕๐	๙๙๐.๐๐
๒	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๕๐ ต.มม	๒,๐๔๐	เมตร	๒.๓๐	๔,๖๙๒.๐๐	๑.๕๐	๓,๐๖๐.๐๐
๓	ชุดหลุมประกอบชุดยึดโยง	๔	ชุด	๑,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐
๔	ประกอบกราวด์	๗	ชุด	๔๓๕.๐๐	๓,๐๔๕.๐๐	๓๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐
๕	ติดตั้งแฉีกแรงต่ำ	๕๙	อัน	๑๒๕.๐๐	๗,๓๗๕.๐๐	๘๐.๐๐	๔,๗๒๐.๐๐
๖	ค่าแรงเทคอนกรีตเสา	๓	คิว	๑,๙๒๐.๐๐	๕,๗๖๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐
๗	ชุดหลุดปีกเสา คอ.ร.ขนาด ๙ เมตร	๒๐	ต้น	๑,๒๑๐.๐๐	๒๔,๒๐๐.๐๐	๙๕๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐
๘	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	๒๑	ชุด	๑๑๕.๐๐	๒,๔๑๕.๐๐	๘๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐
๙	ติดตั้งมิเตอร์ ๑ เฟส	๕๖	เครื่อง	๒๗๕.๐๐	๑๕,๔๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑๑,๒๐๐.๐๐
๑๐	ทาสีและพ่นหมายเลขเสา	๒๐	ต้น	๒๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๑๕.๐๐	๓๐๐.๐๐
						รวมเป็นเงิน	๕๑,๒๕๐.๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๑๗๙,๒๙๑.๔๒		๑๑๔,๔๔๐.๐๐

สรุปราคาที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดตกลงราคาที่ ๑๑๔,๔๔๐.๐๐ บาท คณะกรรมการได้ต่อรองราคา ผู้รับจ้างยินยอมลดราคา
ลงได้อีกเป็นเงิน ๑,๔๔๐.๐๐ บาท คงเหลือเป็นราคาจ้างครั้งนี้เป็นเงิน ๑๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
โดยกำหนดแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

๓.๒ คณะกรรมการ

๓.๒.๑ กรรมการตรวจรับอุปกรณ์และงานจ้าง

นายกิตติพงษ์ ช. ศิริบุญ	ตำแหน่ง	ชม.มต.พม.
นายเทียนชัย ส่วนบุญ	ตำแหน่ง	ชม.บค.พม.
นายพิศิษฐ์ ดุษณี	ตำแหน่ง	พชง.๗ ผกส.พม.

๓.๒.๒ ผู้ควบคุมงาน

นายเมธากร อภิลักษณชัย

ตำแหน่ง

พชง.๕ ผบ.บ.พม.

๓.๒.๓ ผู้ควบคุมการจ้าง

นายณัฐสรค จันทรหก

ตำแหน่ง

ผ.บ.บ.พม.

๓.๒.๔ ผู้ดำเนินการตามระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP)

น.ส. พรเพ็ญ หยกในตระกูล

ตำแหน่ง

ชผ.บ.พ.พม.

น.ส. อภิญญา พิมพ์เชื้อ

ตำแหน่ง

ผ.ค.บ.พม.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบเอกสารมาประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายณัฐสรค จันทรหก)

ผ.บ.บ.พม.

เรียน ผ.บ.บ.พม.

เพื่อโปรดพิจารณา/ค.อ.ย.ล

ว่าที่ ร.ต.




(ไพรัช กลัดสำเนียง)

รจก.(ท) กฟอ.พม.

เรียน ผ.บ.บ.พม. , บ.พ.พม. , คณะกรรมการ ฯ

- อนุมัติตามเสนอ วงเงิน ๑๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท และแต่งตั้งคณะกรรมการตามเสนอ
- ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(นายศงคาร เจริญวัฒนากุล)

ผจก.พม.

18 ก.พ. 2559