



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.พม.

ถึง ผจก.พม.

เลขที่ ฉ๓/พม.(กส.)

วันที่ 07 ส.ค. 2559

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาดำเนินการจ้างเหมาแรงงาน ขยายเขตระบบจำหน่าย
อ้างอิง

เรียน ผจก.พม.ผ่าน รจก.(ท.)พม.

๑.เรื่องเดิม

ตามอนุมัติที่ พม./บค. ๑๔๒ ลว. ๒๕ ก.ย.๕๘ อนุมัติให้ ผกส.พม.ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ , ไฟสาธารณะ บริเวณบ้านโจด หมู่ที่ ๑๕ ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โดยให้ดำเนินการด้วยงบผู้ใช้ไฟ นั้น
หมายเลขงาน WBS : C-59-F-PIMCS.0025.02.2 (8002447209 - 0030) แผนกไฟสาธารณะ

๒.ข้อเท็จจริง

ปัจจุบันงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย ของ ผกส.พม.มีมาก แต่ชุดปฏิบัติงานและคนงานมีน้อย จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ได้

๓.ข้อพิจารณา

เพื่อไม่ให้งานของ กฟภ. ได้รับความเสียหายจึงขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการตามรายการ ลักษณะงาน,ปริมาณงานที่จะจ้าง ภายในวงเงินไม่เกินราคากลาง/หน่วย (ตามบันทึกที่ กจร.(จส.) ๑๒๓/๒๕๕๖ ลว.๒๗ พค.๕๖) โดยการจ้าง ใช้วิธี ตกลงราคา ซึ่งมีผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ นายสมโภชน์ ชินกลาง ตามรายละเอียดดังนี้

๓.๑ ปริมาณงานและค่าจ้างเหมา

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคากลาง/ หน่วย	ราคากลาง รวม	ราคาจ้าง ที่เสนอครั้งนี้	ราคาจ้างที่เสนอ ครั้งนี้รวม
		ที่จะจ้าง/หน่วย					
	<u>แผนกไฟสาธารณะ</u>						
๑	ติดตั้งที่จับรอก	๖๖	ชุด	๑๒๕.๐๐	๘,๒๕๐.๐๐	๘๐.๐๐	๕,๒๘๐.๐๐
๒	พาดสายแรงต่ำ ขนาด ๒๕ ต.มม.	๑,๖๕๐	เมตร	๑.๗๖	๒,๘๘๖.๕๐	๑.๒๐	๑,๙๖๘.๐๐
๓	ติดตั้งกิ่งโคมไฟ ขนาด ๒ x ๓๖ วัตต์	๗	ชุด	๓๐๕.๐๐	๒,๑๓๕.๐๐	๒๙๐.๐๐	๒,๐๓๐.๐๐
๔	ติดตั้งแอลทีสวิตช์	๓	ชุด	๑๒๕.๐๐	๓๗๕.๐๐	๙๐.๐๐	๒๗๐.๐๐
๕	ติดตั้ง TIME SWITCH	๓	ชุด	๒๗๕.๐๐	๘๒๕.๐๐	๒๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐
๖	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	๖	ชุด	๑๑๕.๐๐	๖๙๐.๐๐	๘๐.๐๐	๕๘๐.๐๐
						รวมเป็นเงิน	๑๐,๖๒๘.๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๑๕,๑๖๑.๕๐		๑๐,๖๒๘.๐๐

สรุปราคาและผู้เสนอราคาต่ำสุดตกลงราคาที ๑๐,๖๒๘.๐๐ บาท คณะกรรมการได้ต่อรองราคา ผู้รับจ้างยินดีลดราคา
ลงได้อีกเป็นเงิน ๖๒๘.๐๐ บาท คงเหลือเป็นราคาจ้างครั้งนี้เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
โดยผู้รับจ้างสามารถดำเนินการได้ในวันที่ 10 สิงหาคม ๕9 กำหนดแล้วเสร็จ ๒0 วัน

๓.๒ คณะกรรมการ

๓.๒.๑ กรรมการตรวจรับอุปกรณ์และงานจ้าง

นายกิตติพงษ์ ช. ศิริบุญ	ตำแหน่ง	ชผ.มต.พม.
นายเทียนชัย ส่วนบุญ	ตำแหน่ง	ชผ.บค.พม.
นายพิศิษฐ์ ดุชนิ	ตำแหน่ง	พชง.๗ ผกส.พม.

๓.๒.๒ ผู้ควบคุมงาน

นายปนิธาน ป้องกลาง	ตำแหน่ง	พชง.๗ ผกส.พม.
--------------------	---------	---------------

๓.๒.๓ ผู้ควบคุมการจ้าง

นายประสิทธิ์ อภัยบุรี	ตำแหน่ง	ทผ.กส.พม.
-----------------------	---------	-----------

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบเอกสารมาประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายประสิทธิ์ อภัยบุรี)

ทผ.กส.พม.

ว่าที่ ร.ต.

(ไพรัช กลัดสำเนียง)

เรียน ทผ.กส.พม. , บป.พม. , บห.พม. , คณะกรรมการ ฯ

ชจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.พม.

- อนุมัติตามเสนอ วงเงิน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท และแต่งตั้งคณะกรรมการตามเสนอ
- ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายศุภณัฏฐ์ เจริญวัฒนากุล)

ผจก.พม.