



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.พม.

ถึง

ผจก.พม.

เลขที่ ฉส/พม.(กส.)

วันที่

18 เม.ย. 2559

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาดำเนินการจ้างเหมาแรงงาน ขยายเขตระบบจำหน่าย

อ้างถึง

เรียน ผจก.พม.ผ่าน รจก.(ท.)พม.

๑.เรื่องเดิม

ตามอนุมัติที่ พม./บค. ๕๘๙๐ ลว. ๒๕ ธ.ค. ๕๙ อนุมัติให้ ผกส.พม.ดำเนินการขยายเขต ๖ งานโครงการขยายเขตไฟฟ้า ให้บ้านเรือนราษฎรที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ คพม.ปี ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙) บริเวณบ้านนิคมสามัคคี หมู่ที่ ๑๑ ต.รงกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โดยให้ดำเนินการด้วยงบลงทุน นั้น

หมายเลขงาน WBS : P-NHE๐๐.๐-F-PIMCS.๙๐๐๑ (๖๐๐๐๖๕๙๔๒๔ - ๐๐๒๐) แผนกรื้อถอนแรงสูง

WBS : P-NHE๐๐.๐-F-PIMCS.๙๐๐๑ (๖๐๐๐๖๕๙๔๒๕ - ๐๐๓๐) แผนกแรงสูง

WBS : P-NHE๐๐.๐-F-PIMCS.๙๐๐๑ (๖๐๐๐๖๕๙๔๒๖ - ๐๐๓๐) แผนกหม้อแปลง

WBS : P-NHE๐๐.๐-F-PIMCS.๙๐๐๑ (๖๐๐๐๖๕๙๔๒๗ - ๐๐๓๐) แผนกแรงต่ำ

๒.ข้อเท็จจริง

ปัจจุบันงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย ของ ผกส.พม.มีมาก แต่ชุดปฏิบัติงานและคนงานมีน้อย จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ได้

๓.ข้อพิจารณา

เพื่อไม่ให้งานของ กฟภ. ได้รับความเสียหายจึงขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการตามรายการ ลักษณะงาน,ปริมาณงานที่จะจ้าง ภายในวงเงินไม่เกินราคากลาง/หน่วย (ตามบันทึกที่ กจร.(จส.) ๑๒๓/๒๕๕๖ ลว.๒๗ พค.๕๖) โดยการจ้าง ใช้วิธี ตกลงราคา ซึ่งมีผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ นายสมโภชน์ ชินกลาง ตามรายละเอียดดังนี้

๓.๑ ปริมาณงานและค่าจ้างเหมา

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคากลาง/ หน่วย	ราคากลาง รวม	ราคาจ้าง ที่เสนอครั้งนี้	ราคาจ้างที่เสนอ ครั้งนี้รวม
		ที่จะจ้าง/หน่วย					
	แผนกรื้อถอนแรงสูง						
๑	รื้อถอนเสา คอ.ร.ขนาด ๘ เมตร	๑	ต้น	๑,๐๖๕.๐๐	๑,๐๖๕.๐๐	๔๒๐.๐๐	๔๒๐.๐๐
๒	รื้อถอนแฉักแรงต่ำ	๑	ชุด	๑๒๕.๐๐	๑๒๕.๐๐	๔๐.๐๐	๔๐.๐๐
						รวมเป็นเงิน	๔๖๐.๐๐
	แผนกแรงสูง						
๑	ชุดหลุมปักเสา คอ.ร.ขนาด ๑๒ เมตร	๑	ต้น	๑,๔๐๕.๐๐	๑,๔๐๕.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐
๒	ประกอบคอน คอ.ร.	๑	ท่อน	๒๑๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคากลาง/ หน่วย	ราคากลาง รวม	ราคาจ้าง ที่เสนอครั้งนี้	ราคาจ้างที่เสนอ ครั้งนี้รวม
		ที่จะจ้าง/หน่วย					
๓	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพทส์	๓	ลูก	๑๒๕.๐๐	๓๗๕.๐๐	๘๕.๐๐	๒๕๕.๐๐
๔	ติดตั้งแร็คแรงต่ำ	๑	ชุด	๑๒๕.๐๐	๑๒๕.๐๐	๘๐.๐๐	๘๐.๐๐
๕	ติดตั้งเหล็กรับสายล่อฟ้า	๑	ชุด	๒๑๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐
						รวมเป็นเงิน	๑,๗๓๕.๐๐
	แผนกหม้อแปลง						
๑	เทคอนกรีตหล่อโคนเสา	๒.๐๐	คิว	๑,๙๒๐.๐๐	๓,๘๔๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐
๒	ประกอบคอน คอร.	๒	ท่อน	๑๖๕.๐๐	๓๓๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐
๓	ประกอบกราวด์	๒	ชุด	๔๓๕.๐๐	๘๗๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐
๔	ติดตั้งดรอพเอาท์	๒	ชุด	๒๒๕.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๓๒๐.๐๐
๕	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง	๒	ชุด	๑๒๕.๐๐	๒๕๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑๘๐.๐๐
๖	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	๑	ชุด	๙๐.๐๐	๙๐.๐๐	๘๐.๐๐	๘๐.๐๐
๗	ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด ๓๐ เควีเอ	๑	เครื่อง	๒,๓๗๐.๐๐	๒,๓๗๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐
๘	ติดตั้งแอลทีสวิตช์	๑	ชุด	๑๒๕.๐๐	๑๒๕.๐๐	๙๐.๐๐	๙๐.๐๐
						รวมเป็นเงิน	๖,๑๗๐.๐๐
	แผนกแรงต่ำภายนอก						
๑	ขุดหลุมปักเสา คอร.ขนาด ๘ เมตร	๑๓	ตัน	๑,๐๖๕.๐๐	๑๓,๘๔๕.๐๐	๘๔๐.๐๐	๑๐,๙๒๐.๐๐
๒	ขุดหลุมปักเสา คอร.ขนาด ๙ เมตร	๑	ตัน	๑,๒๑๐.๐๐	๑,๒๑๐.๐๐	๙๕๐.๐๐	๙๕๐.๐๐
๓	ติดตั้งแร็คแรงต่ำ	๑๘	ชุด	๑๒๕.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐
๔	ขุดหลุมประกอบชุดยึดโยง	๖	ชุด	๑,๔๘๕.๐๐	๘,๙๑๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐
๕	พาดสายแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ต.มม.	๗๐๐	เมตร	๒.๓๐	๑,๖๑๐.๐๐	๑.๕๐	๑,๐๕๐.๐๐
๖	ประกอบกราวด์	๒	ชุด	๓๔๕.๐๐	๖๙๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐
๗	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	๒	ชุด	๙๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑๖๐.๐๐
๘	ทาสีและพ่นหมายเลขเสาแรงต่ำ	๑๔	ตัน	๒๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๑๕.๐๐	๒๑๐.๐๐
						รวมเป็นเงิน	๒๑,๓๓๐.๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๔๐,๘๑๕.๐๐		๒๙,๖๙๕.๐๐

สรุปราคาที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดตกลงราคาที่ ๒๙,๖๙๕.๐๐ บาท คณะกรรมการได้ต่อรองราคา ผู้รับจ้างยินดีลดราคา
ลงได้อีกเป็นเงิน ๕๙๕.๐๐ บาท คงเหลือเป็นราคาจ้างครั้งนี้เป็นเงิน ๒๙,๑๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
โดยผู้รับจ้างสามารถดำเนินการได้ในวันที่ ๒๒ มี.ย. ๕๖ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

๓.๒ คณะกรรมการ

๓.๒.๑ กรรมการตรวจรับอุปกรณ์และงานจ้าง

นายกิตติพงษ์ ช. ศิริบุญ	ตำแหน่ง	ชผ.มต.พม.
นายเทียนชัย ส่วนบุญ	ตำแหน่ง	ชผ.บค.พม.
นายพิศิษฐ์ ดุชนี	ตำแหน่ง	พชง.๗ ผกส.พม.

๓.๒.๒ ผู้ควบคุมงาน

นายปนิธาน ป้องกลาง	ตำแหน่ง	พชง.๗ ผกส.พม.
--------------------	---------	---------------

๓.๒.๓ ผู้ควบคุมการจ้าง

นายประสิทธิ์ อภัยบุรี	ตำแหน่ง	ทผ.กส.พม.
-----------------------	---------	-----------

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบเอกสารมาประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว




(นายประสิทธิ์ อภัยบุรี)

ทผ.กส.พม.

เรียน ทผ.กส.พม. , บป.พม. , บท.พม. , คณะกรรมการ ฯ

- อนุมัติตามเสนอ วงเงิน ๒๙,๑๐๐.๐๐ บาท และแต่งตั้งคณะกรรมการตามเสนอ
- ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(นายสมศักดิ์ เจริญวัฒนากุล)

ผจก.พม.