



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.พม.

ถึง ผจก.พม.

เลขที่ ฉ๓/พม.(กส.)

วันที่ 18 มี.ย. 2559

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาดำเนินการจ้างเหมาแรงงาน ขยายเขตระบบจำหน่าย

อ้างถึง

เรียน ผจก.พม.ผ่าน รจก.(ท.)พม.

๑.เรื่องเดิม

ตามอนุมัติที่ พม./บค. ๐๗๔ ลว. ๓๐ มี.ค. ๕๕ อนุมัติให้ ผกส.พม.ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำประปาบ้านขามใหม่ หมู่ที่ ๑๔ ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา โดยให้ดำเนินการด้วยงบผู้ใช้ไฟ นั้น

หมายเลขงาน WBS : C-๕๕-F-PIMCS.๐๐๔๘.๐๒.๑ (๘๐๐๒๔๘๐๘๒๐ - ๐๐๓๐) แผนกแรงต่ำ

๒.ข้อเท็จจริง

ปัจจุบันงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย ของ ผกส.พม.มีมาก แต่ชุดปฏิบัติงานและคนงานมีน้อย จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ได้

๓.ข้อพิจารณา

เพื่อไม่ให้งานของ กฟผ. ได้รับความเสียหายจึงขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการตามรายการลักษณะงาน,ปริมาณงานที่จะจ้าง ภายในวงเงินไม่เกินราคากลาง/หน่วย (ตามบันทึกที่ กจร.(จส.) ๑๒๓/๒๕๕๖ ลว.๒๗ พค.๕๖) โดยการจ้าง ใช้วิธี ตกลงราคา ซึ่งมีผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ นายสมโภชน์ ชินกลาง ตามรายละเอียดดังนี้

๓.๑ ปริมาณงานและค่าจ้างเหมา

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคากลาง/ หน่วย	ราคากลาง รวม	ราคาจ้าง ที่เสนอครั้งนี้	ราคาจ้างที่เสนอ ครั้งนี้รวม
		ที่จะจ้าง/หน่วย					
	<u>แผนกแรงต่ำภายนอก</u>						
๑	ขุดหลุมปักเสา คอว.ขนาด ๘ เมตร	๖	ต้น	๑,๐๖๕.๐๐	๖,๓๙๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	๕,๐๔๐.๐๐
๒	ติดตั้งแร็คแรงต่ำ	๘	ชุด	๑๒๕.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๖๔๐.๐๐
๓	ขุดหลุมประกอบชุดยึดโยง	๒	ชุด	๑,๔๘๕.๐๐	๒,๙๗๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐
๔	พาดสายแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ต.มม.	๔๔๐	เมตร	๒.๓๐	๑,๐๑๒.๐๐	๑.๕๐	๖๖๐.๐๐
๕	ประกอบกราวด์	๑	ชุด	๓๔๕.๐๐	๓๔๕.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐
๖	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	๑	ชุด	๙๐.๐๐	๙๐.๐๐	๘๐.๐๐	๘๐.๐๐
๗	ทาสีและพ่นหมายเลขเสาแรงต่ำ	๖	ต้น	๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๕.๐๐	๙๐.๐๐
						รวมเป็นเงิน	๘,๘๑๐.๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๑๑,๔๒๗.๐๐		๘,๘๑๐.๐๐

สรุปราคาและผู้เสนอราคาต่ำสุดตกลงราคาที ๘,๘๑๐.๐๐ บาท คณะกรรมการได้ต่อรองราคา ผู้รับจ้างยินดีลดราคา
ลงได้อีกเป็นเงิน ๓๑๐.๐๐ บาท คงเหลือเป็นราคาจ้างครั้งนี้เป็นเงิน ๘,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
โดยผู้รับจ้างสามารถดำเนินการได้ในวันที่ 22 เม.ย. 59 กำหนดแล้วเสร็จ 60 วัน

๓.๒ คณะกรรมการ

๓.๒.๑ กรรมการตรวจรับอุปกรณ์และงานจ้าง

นายกิตติพงษ์ ช. ศิริบุญ	ตำแหน่ง	ชผ.มต.พม.
นายเทียนชัย ส่วนบุญ	ตำแหน่ง	ชผ.บค.พม.
นายพิศิษฐ์ ดุชนี	ตำแหน่ง	พชง.๗ ผกส.พม.

๓.๒.๒ ผู้ควบคุมงาน

นายปณิธาน ป้องกลาง	ตำแหน่ง	พชง.๗ ผกส.พม.
--------------------	---------	---------------

๓.๒.๓ ผู้ควบคุมการจ้าง

นายประสิทธิ์ อภัยบุรี	ตำแหน่ง	ทผ.กส.พม.
-----------------------	---------	-----------

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบเอกสารมาประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายประสิทธิ์ อภัยบุรี)

ทผ.กส.พม.

เรียน ทผ.กส.พม. , บป.พม. , บห.พม. , คณะกรรมการ ฯ

- อนุมัติตามเสนอ วงเงิน ๘,๕๐๐.๐๐ บาท และแต่งตั้งคณะกรรมการตามเสนอ
- ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายศฤงคาร เจริญวัฒนากุล)

ผจก.พม.