



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟจ.นม 2 (หทล) ถึง ผจก.กฟจ.นม 2(हतल)
เลขที่ จ.3 / หทล. (กส.) วันที่
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่ายและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
อ้างอิง 1. อนุมัติที่ จ.3 หทล.(บค.) 118 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559
2. ใบเสนอราคาของ หจก.กฤตธูรา จำนวน 1 ฉบับ
เรียน ผจก.กฟจ.นม 2(हतल)

ตามอนุมัติที่อ้างอิง ผจก.กฟจ.นม 2 (หทล) ได้มอบหมายให้ ผกส.กฟจ.นม 2 (หทล) ดำเนินการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ชื่องาน อบรม.หนองบัวศาลา หมู่ 4 WBS. C-59-F-NR2CS.0128.02.1,02.2 โดยวิธีตกลงราคานั้น

บัดนี้ ผกส.กฟจ.นม 2 (หทล) ได้ดำเนินการตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้วปรากฏว่า หจก.กฤตธูรา ได้เสนอราคาจำนวนเงิน 69,080.70 บาท ไม่เกินหลักเกณฑ์การจัดทำราคากลางจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่าย และ สายส่งตามอนุมัติ ผวก.ลว. 18 ก.ค. 2540 และผกส.กฟจ.นม 2 (หทล) ได้ตรวจสอบราคาค่าด้วยวาจาแล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างสามารถลดราคาลงอีกเป็นจำนวนเงิน 480.70 บาท ดังนั้น จึงเห็นควรว่าจ้าง หจก.กฤตธูรา ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าวข้างต้น ในวงเงิน 73,402.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยให้ นายสุทัศน์ ธงขุนทด เป็นผู้ควบคุมงาน สำหรับสำหรับงานขนส่งผลิตภัณฑ์เข้าหน้างาน หากผู้รับจ้างขนส่งเอง ให้จ้างรถผลิตภัณฑ์และเบิกค่าใช้จ่ายได้ต่อไปโดยยึดหลักเกณฑ์การว่าจ้างเอกชนขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟฟ. เพื่อให้ดำเนินการในเรื่องการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจ้างของ กฟฟ. ปี 2543 จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ดังนี้

- | | | |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 นายประพนธ์ นิ่มนวล | วศก.5 ปบ.กฟจ.นม 2 (หทล) | ประธานกรรมการตรวจรับงาน |
| 2 นายสำราญ คู่มั่นไวย | ขผ.บค.กฟจ.นม 2 (หทล) | กรรมการตรวจรับงาน |
| 3 นางปาริชาติ หงษ์บุญ | ขผ.บป.กฟจ.นม 2 (หทล) | กรรมการตรวจรับงาน |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในสัญญาจ้างต่อไปด้วย

นายสุทัศน์ ทุ่งขุนทด

ผผ.กส.กฟจ.นม 2 (हतल)

อนุมัติ

ผผ.กส. ดำเนินการต่อไป

ผจก.กฟจ.นม 2(हतल)