



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการจัดจ้างฯ กฟจ.นม2(ทล)

ถึง กฟจ.นม2(ทล)

เลขที่ ฉ.3-กฟจ.นม2(ทล).-08

วันที่ 1 มิถุนายน 2564

เรื่อง ผลการพิจารณาจัดจ้าง จัดระเบียบสายสื่อสาร (ธุรกิจเสริม) เส้นทางที่ 15: AP642300880 หน้าแมคโครหัวทะเล - ตรงข้ามหน้าเขตอุตสาหกรรมสุรนารี จ.นครราชสีมา โดยวิธีเจาะจง

เรียน ผจก.กฟจ.นม2(ทล)

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติ ผจก. ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 อนุมัติรายงานขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ (เลขที่ ฉ.3-กฟจ.นม2(ทล)(ปบ.) 08 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564) ให้ดำเนินการจัดจ้างจัดระเบียบสายสื่อสาร เส้นทางที่ 15 : AP642300880 หน้าแมคโครหัวทะเล - ตรงข้ามหน้าเขตอุตสาหกรรมสุรนารี จ.นครราชสีมา โดยวิธีเจาะจง ตามกระบวนการงานธุรกิจเสริม สรุปรายละเอียด ดังนี้

ขอบเขตงาน TOR /รายละเอียดงานหนังสือเลขที่	อนุมัติ ผจก.กฟจ.นม2(ทล) ลว 26 มีนาคม 2563 (เลขที่ ฉ.3-กฟจ.นม2(ทล)(ปบ.) 501/2563 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563)
วงเงินงบประมาณ	วงเงินค่าใช้จ่ายในการจัดระเบียบสายสื่อสาร รวมเป็นเงินจำนวน 391,320.00.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำนวน 27,392.40.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 418,712.40.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทสี่สิบสตางค์) โดยเบิกจ่าย ดังนี้ 1) ค่าจัดระเบียบสายสื่อสาร ส่วนที่เรียกเก็บจากหน่วยงานสื่อสาร วงเงินจำนวน 391,320.00.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำนวน 27,392.40.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 418,712.40.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทสี่สิบสตางค์) เบิกจ่ายจาก ใบสั่งงานบริการหลังการขาย (ZW03) 2) ค่าจัดระเบียบสายสื่อสาร ส่วนที่ยกเว้นค่าใช้จ่าย/สายที่ไม่มีเจ้าของ วงเงินจำนวน.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม.- บาท รวมทั้งสิ้น.- บาท เบิกจ่ายจากใบสั่งงานที่เป็นค่าใช้จ่าย (ZW04)
ราคากลาง	ราคากลางในการจ้างเหมาจัดระเบียบสายสื่อสารประกอบด้วย 1) ค่าต้นทุนงาน จำนวน 391,320.00.- บาท 2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำนวน 27,392.40.- บาท 3) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 418,712.40.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทสี่สิบสตางค์)โดยใช้ราคากลางตามอนุมัติ ผจก. ลว. 12 พ.ย. 2562 (ผวธ.(ภ2) 799/2562 ลว. 11 ก.ย. 2562)

2. ข้อเท็จจริง

ผบ.กฟจ.นม2(หทล) ผู้ทำหน้าที่จัดจ้าง ได้ดำเนินการจัดจ้าง โดยวิธีเจาะจง ตามรายละเอียดดังนี้

- หนังสือเชิญชวน	หนังสือเชิญเข้าเสนอราคาเลขที่ มท.....
- กำหนดการเสนอราคา	วันที่ ... มีนาคม 2564.... สถานที่..การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา2(หัวทะเล)
- มีผู้รับเอกสาร งานจ้างจัดระเบียบสายสื่อสาร(ธุรกิจเสริม)เส้นทางที่ 15 : AP642300880 หน้าแมคโครหัวทะเล - ตรงข้ามหน้าเขตอุตสาหกรรมสุรนารี จ.นครราชสีมา	จำนวน 1 ราย คือ - บริษัท.ยูเอ็นซี เน็ตเวิร์ค จำกัด...
- มีผู้เสนอราคาทีหน่วยงาน งานจ้างจัดระเบียบสายสื่อสาร (ธุรกิจเสริม) เส้นทางที่ 15 : AP642300880 หน้าแมคโครหัวทะเล - ตรงข้ามหน้าเขตอุตสาหกรรมสุรนารี จ.นครราชสีมา	จำนวน 1 ราย คือ - บริษัท.ยูเอ็นซี เน็ตเวิร์ค จำกัด.. เสนอราคา จำนวน 391,320.00.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำนวน 27,392.40.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 418,712.40- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทสี่สิบสตางค์)

3. ข้อพิจารณา

3.1 คณะกรรมการจัดจ้างได้ดำเนินการจ้างโดยวิธีเจาะจง และได้ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ตามที่ บริษัท ยูเอ็นซี เน็ตเวิร์ค จำกัด ได้เสนอราคา จำนวน391,320.00.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำนวน 27,392.40.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 418,712.40- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทสี่สิบสตางค์) ตามเอกสารใบเสนอราคา และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ กฟจ. โดยได้ผ่านการขึ้นทะเบียน (Vendor List) เลขที่ 250940

3.2 คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับผู้เสนอราคาแล้ว

- ☐ ด้วยวาจา เมื่อวันที่.....
- ☒ ตามหนังสือ

โดย บริษัท ยูเอ็นซี เน็ตเวิร์ค จำกัด ยินดีลดราคารอง คงเหลือเป็นราคาที่เสนอใหม่ เป็นเงิน 389,146.00.-บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำนวน 27,240.22.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 416,386.22.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบหกบาทยี่สิบสองสตางค์) ตามใบเสนอราคา บริษัท ยูเอ็นซี เน็ตเวิร์ค จำกัด

4. ข้อเสนอ

จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมัติจ้างเหมา ค่าแรงพร้อมจัดหาอุปกรณ์จับยึด บริษัท ยูเอ็นซี เน็ทเวิร์ค จำกัด วงเงิน 389,146.00.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำนวน 27,240.22.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 416,386.22.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบหก บาทยี่สิบสองสตางค์) เบิกจ่ายจากใบสั่งงานบริการหลังการขาย(ZW03) และใบสั่งงานที่เป็นค่าใช้จ่าย(ZW04)

- กำหนดยื่นราคา 3 วันนับตั้งแต่วันเสนอราคา
- สถานที่ส่งงานจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา2(หัวทะเล) และ บริเวณสถานที่จัดระเบียบสายสื่อสาร ที่ระบุข้างต้น
- กำหนดส่งมอบงานภายใน 30 วัน นับจากวันที่ระบุในหนังสือส่งมอบพื้นที่
- การรับประกันผลงาน 90 วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วน /หาก มีงานต้องแก้ไขให้นับจากวันที่กรรมการลงนามตรวจรับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติจ้าง, ลงนามในใบสั่งจ้าง (PO) และหนังสือแจ้งลงนาม ในข้อตกลงจ้าง พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดผลการเสนอราคามาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ เล่าห์ทวี)

รจก.(ท) กฟจ.นม2(ทล)

ประธานคณะกรรมการจัดจ้าง

(ลงชื่อ)

(นาย สุรัชย์ พยอมใหม่)

ผชน8.กฟจ.นม2(ทล)

กรรมการจัดจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสุทัศน์ ธงขุนทด)

พชง7.ผกส.กฟจ.นม2(ทล)

กรรมการจัดจ้าง

ที่
เรียน

- อนุมัติ
- ลงนามใบสั่งจ้าง (PO) แล้ว
- ลงนามหนังสือแจ้งลงนามในสัญญา/ข้อตกลง

(นายผดุงชัย โภณานนท์)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 2 (หัวทะเล)