



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผสน.กฟส.นม2(หทล) ถึง ผจก.กฟส.นม2(หทล)
เลขที่ ฉ.3กฟส.นม2(หทล) 1022 วันที่ 20 มิถุนายน 2567
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ระยะที่ 3 ขนาด 10 kWp 3 เฟส กฟส.ฉปก

เรียน ผจก.กฟส.นม2(หทล)

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติเลขที่ ฉ.3กฟส.นม2(หทล) 997 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2567 กฟส.นม2(หทล) ได้รายงานขอจัดซื้อพัสดุติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ระยะที่ 3 ขนาด 10 kWp 3 เฟส กฟส.ฉปก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การจัดซื้อ/จ้าง/เช่า เลขที่โครงการ	: ฉ.3กฟส.นม2(หทล) 997 ลว 18 มิถุนายน 2567
แบบ/สเปค กฟผ. เลขที่	: -RMIS-106/2565
วงเงินงบประมาณ	: 363,800.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เบิกจ่ายจากงบ WBS I-67-F-NR217.ZV.AA01/I-67-F-NR2CL.ZV.0017
ราคากลาง (ตาม พรบ. มาตรา 4(4))	: 263,113.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (จากการสืบราคาจากท้องตลาด)

2. ข้อเท็จจริง

กฟส.นม2(หทล) ได้ดำเนินการจัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียดดังนี้

- มีผู้เสนอราคา จำนวน 1 ราย คือ
1) บริษัท เข้มเหล็ก จำกัด

3. ข้อพิจารณา

3.1 กฟส.นม2(หทล) ได้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ของผู้เสนอราคา ตามใบเสนอราคา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 แล้วสรุปได้ดังนี้

รายการ	รหัสพัสดุ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	(ราคารวม+ภาษี)
1.แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกซิลิคอน ขนาดไม่น้อยกว่า 480 Wp (10K3P)	1-08-006-0000	17 แผง	5,088.-	86,496.-	92,550.72
2.โครงสร้างรองรับชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 10K3P	1-08-006-0111	1 ชุด	13,200.-	13,200.-	14,124.-
3.อินเวอร์เตอร์ชนิดต่อร่วมกับระบบไฟฟ้า 10K3P	1-08-006-0202	1 ชุด	53,200.-	53,200.-	56,924.-
4.อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	-	1 ชุด	85,000.-	85,000.-	90,950.-
				237,896.-	254,548.72

3.2 บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด เป็นผู้เสนอราคา งานจัดซื้อพัสดุติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ระยะที่ 3 ขนาด 10 kWp 3 เฟส กฟส.ฉวก เป็นเงิน 237,896.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 16,652.72 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 254,548.72 บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

3.3 บริษัทฯ ยืนยันราคาเป็นราคาเสนอต่ำสุดแล้ว

4. ข้อเสนอ

จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น กฟส.นม2(หทล) พิจารณาแล้วเห็นควรให้ดำเนินการจัดซื้อพัสดุติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ระยะที่ 3 ขนาด 10 kWp 3 เฟส กฟส.ฉวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จากบริษัท เข็มเหล็ก จำกัด ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
- กำหนดยื่นราคา 30 วันนับตั้งแต่วันเสนอราคา
- สถานที่ส่งของ/ดำเนินการ กฟส.นม2(หทล)
- กำหนดส่งมอบงาน ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญาซื้อขาย/จ้าง/เช่า

5. สรุปผลการจัดหา

จัดซื้อพัสดุติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ระยะที่ 3 ขนาด 10 kWp 3 เฟส กฟส.ฉวก. จาก บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด เป็นเงิน 237,896.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 16,652.72 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 254,548.72 บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- วงเงินที่จัดซื้อรวมทั้งสิ้น 237,896.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- วงเงินราคากลาง 245,900.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- วงเงินงบประมาณ 340,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- วงเงินที่จัดซื้อรวมทั้งสิ้น 254,548.72 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ -102,104.- บาท (คิดเป็น 30.03 % ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ -109,251.28 บาท (คิดเป็น 30.03 % รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ต่ำกว่าวงเงินราคากลาง -8,004.- บาท (คิดเป็น 3.25 % ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ต่ำกว่าวงเงินราคากลาง -8564.28 บาท (คิดเป็น 3.25 % รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดผลการเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

พ
(นางเพชรรัตน์ ชาญมะเรียง)
ผ.สน.กฟส.นม2(ททล.)

- อนุมัติตามเสนอ
- แจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



นายยงยุทธ เล่าห์ทวี
ผจก.กฟจ.นม๒ (ททล.)